

1. Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z dokumentacją postępowania w tym z dokumentacją projektową przed złożeniem ofert w celu należytego skalkulowania ceny oferty i jednocześnie może żądać wyjaśnienia jej treści. Jednocześnie Zamawiający zmienia § 1 ust. 7 wzoru umowy:

Było:

1. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 23 powyżej, w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy.

Jest:

1. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 23 powyżej, w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej żadnych uwag ani zastrzeżeń.
2. Zamawiający wskazuje, że zakres Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego powinien zostać przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi wskazanymi we wzorze umowy, uwzględniając zakres rzeczowy inwestycji i uwarunkowania dot. rozliczeń i odbiorów.
3. Zamawiający wskazuje, że pytanie jest nieprecyzyjne. Wykonawca nie może cyt. „swobodnie zmieniać materiałów jak i urządzeń według własnych potrzeb”. Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z treścią SWZ i załączników. W treści SWZ wskazał możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych na warunkach, wynikających z treści przepisów pzp, natomiast we wzorze umowy w par. 17 ust. 1 pkt. 1 lit. d) wskazał na przykładowe okoliczności wprowadzania zmian dot. realizacji robót. Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.
4. Zamawiający w treści SWZ wskazał wymagania dot. równoważności i odsyła do treści SWZ i przepisów prawa zamówień publicznych.
5. Zamawiający wskazał przykładowy katalog okoliczności umożliwiających ewentualne wprowadzenie zmian.
6. Odpowiedź jak w pkt. 5.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty „dla pozoru”. Realizacja przedmiotu zamówienia jest dokonywana w oparciu o dokumentację projektową. Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będą wymagały wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, opinii inspektora nadzoru oraz ew. sporządzenia protokołu konieczności i aneksu do umowy.
8. Zamawiający nie może wyręczać Wykonawcy w należytej realizacji przedmiotu umowy, ani tym bardziej przygotowywać za Wykonawcę jakichkolwiek uzasadnień i pism. Stanowiłoby to zaprzeczenie zasadom uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Wykonawca musi dysponować doświadczeniem zawodowym, zasobem

technicznym i osobowym, aby dać rękojmię należytego wykonania umowy i spełniać warunki zamówienia, by przystąpić do postępowania.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w § 18 wzoru umowy dodając ust. 4-8 do § 18 umowy o następującej treści:

4. *Strona wnioskująca o dokonanie zmiany umowy na podstawie okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym - zobowiązana jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany wraz z uzasadnieniem.*
5. *Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę umowy.*
6. *Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia.*
7. *Oprócz wniosku, o którym mowa w ust. 4 warunkiem zmiany postanowień umownych jest pozytywna opinia inspektora nadzoru, a dodatkowo może być wymagane sporządzenie protokołu konieczności.*
8. *W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany umowy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.*
9. *W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że uregulowania zawarte w niniejszym paragrafie nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę wprowadzenia takich zmian, nawet jeżeli okoliczności opisane w niniejszym paragrafie zaistniały faktycznie.*