Zalacznik nr 8 — Wzor umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr KSGK.272............ 2023

zawartaw dniu ........... 2023 r. w Miedzichowie, pomiedzy:

Gmina Miedzichowo, ul. Poznanska 12, 64-361 Miedzichowo, NIP 788-191-86-11
reprezentowang przez: Wojta Gminy Stanistawa Piechoty — Wéjta Gminy ,
przy kontrasygnacie Mirostawy Kurys$ — Skarbnika Gminy

zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

Zwanym/a w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

W zwigzku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w miejscowosci Pradéwka” w ramach realizacji inwestycji nr 1ZP.271.5.2023,
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze
zm. — zwanej dalej ,,Pzp”), zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
zadania pod nazwa: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Pradowka.

2. Zakres rzeczowy robdt objetych Umowa szczegdlowo okreslony jest w nastepujacych
dokumentach stanowiagcych zataczniki do umowy:

a) Opisie przedmiotu zamowienia,
b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

3. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentéw, o ktorych mowa ust. 2
powyzej, w tym SWZ wraz z zalacznikami, zapoznat si¢ z nig szczegdtowo i nie
wnosi do niej Zzadnych uwag ani zastrzezen, w szczeg6lnosci potwierdza, ze
dokumenty te umozliwiaja prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
starannos$ci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
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11.

12.

13.

przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, wydanymi
decyzjami oraz harmonogramem realizacji robot.
Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowaé roboty zgodnie z niniejsza Umowa oraz
zgodnie z:
a) zlozong oferts,
b) dokumentacjg wskazang w ust. 2,
c) warunkami wynikajagcymi z przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i przepiséw wykonawczych,
d) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,
e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen (jezeli
dotyczy),
f) przepisami BHP i ppoz.,
g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie bedacym opisem
przedmiotu zamodwienia.,
h) SWZzZ.
Maszyny, pojazdy, urzadzenia, narz¢dzia itp. niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zapewnia Wykonawca na swoj koszt i ryzyko.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z nowych materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, ktére powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakoS$ci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny w szczegdlnosci odpowiadaé: Polskim Normom,
wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakosci materiatdw wbudowanych lub
wykonania robdt, jak rowniez przedstawienia wynikdw tych badan. Koszty
przedmiotowych badan ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.
Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi 1 konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w jezyku
polskim do dnia odbioru koncowego robot.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdlowy
technologii wykonywania rob6t lub wykonania okreslonego elementu catosci
zamoOwienia, badZ tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju i standardu materiatow lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piSmie
niezwlocznie (nie dluzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od
Wykonawcy.
Zamawiajacy nie odpowiada za materialy, narzedzia 1 urzadzenia sktadowane na terenie
budowy. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, za wszelkie szkody wynikle na skutek prowadzonych robot
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow i urzadzen okreslonych w
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego.
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Zmiany, o ktorych mowa w ustgpie niniejszego paragrafu muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci przez Zamawiajacego i
projektanta.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i na dzien
podpisania umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z sytuacja faktyczng, a w szczegdlnosci ze
stanem technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, ze
posiada niezbedng wiedz¢ fachowsg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci
techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidtowego wykonania umowy.

§2

Termin realizacji

Zamawiajagcy ma obowigzek udostepni¢c a Wykonawca obja¢ teren budowy
niezwlocznie, jednak nie p6zniej anizeli w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

Termin rozpoczg¢cia robdt ustala si¢ na dzien zawarcia niniejszej] Umowy. Termin
zakonczenia robot — 3 miesiace od dnia podpisania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu podpisania umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, réowniez w przypadku zmiany
terminoOw realizacji zadania, gdy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny z
faktycznym postgpem prac.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 3
powyzej, w ciggu 7 dni od daty przekazania harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia 1 przedlozenia Zamawiajgcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, w formie pisemnej lub
za pomocag poczty elektronicznej bedzie rdéwnoznaczne z zatwierdzeniem
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym
terminie, a przedlozony poprawiony przez Wykonawc¢ harmonogram bedzie
niezgodny =z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w calo$ci lub czesci. Wszystkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzaja Wykonawce. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wylacznie na
podstawie zatwierdzonego harmonogramu.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu, zgodnie z postanowieniami
SWZ, Wykonawca w pelni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym
warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac mogace
ograniczy¢ postep realizacji przedmiotu umowy.
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§3

Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy
W niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezb¢dnych do prawidlowego
wykonania Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w
terminie okre§lonym w § 2 ust. 1 Umowy.

Z tytulu realizacji Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na
zasadach

1 w terminach okreslonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru robdt na zasadach 1 terminach okreslonych w § 8 Umowy.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Protokolarne przejecie terenu budowy,

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania 1 odbioréw oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegolnosci z prawem budowlanym oraz
oddanie go Zamawiajgcemu w terminie 1 na zasadach ustalonych w umowie,

Skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu dokumentoéw pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cz¢sciowego i odbioru koncowego
robot

w zakresie okreslnym postanowieniami SWZ,

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru,

Przekazanie Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw  dotyczacych
zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze
zm.),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy 1 robdt czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

Zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
koniecznych do zrealizowania robdt, wywoéz, przywdz gruntu. Wykonawca jest
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zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,

Zapewnienie bezpiecznych warunkéw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu
zapewniajac jednoczesnie, w okresie prowadzenia robot, jak 1 w okresie wstrzymania
robot, mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz wywédz odpadow z posesji, a takze
umozliwiajagc dojazd do posesji po zakonczeniu roboét w danym dniu. Wykonawca
powinien na biezaco informowa¢ mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami,

Informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

Pisemne zgloszenie robdt do odbioru,

Uzgadnianie z inspektorem nadzoru termindéw odbioréw robot czg¢sciowych
1 zanikajacych, jesli zostal powotany przez Zamawiajacego,

Zasilenie terenu budowy w energi¢ elektryczng i wode na koszt Wykonawcy po
uzgodnieniu warunkéw z dostawcami mediow oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie,

Pelna odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate na terenie objetym robotami, na zasadach
ogolnych, od chwili przekazania terenu budowy,

Wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy
informacyjnej budowy oraz tablic dostarczonych przez Zamawiajacego,

Wspotpraca ze przedstawicielami Zamawiajgcego oraz instytucjami zawiadujgcymi
infrastrukturg techniczng zlokalizowang na terenie budowy, w tym zapewnienie ich
nadzoru przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia,

Zapewnienie kadry 1 nadzoru z niezb¢dnymi uprawnieniami,
Zapewnienie sprzgtu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

Utrzymanie porzadku na terenie obj¢tym robotami w czasie ich realizacji oraz
ponoszenie kosztow wywozu odpadow, uporzadkowanie z btota 1 innych nieczysto$ci
drog, po ktorych odbywa si¢ transport materialdw zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

Znajomos$¢, stosowanie 1 przestrzeganie w czasie prowadzenia robot, wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego (powszechnego i
miejscowego) oraz przepisoOw bhp i ppoz. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okre$lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony $rodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

Zagwarantowanie stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny
pracy. Koordynowanie robdt realizowanych przez podwykonawcow,
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Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Zamawiajacego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia
Wykonawcy, zobowigzany jest systematycznie dokonywa¢ wpisow do dziennika
budowy.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

Przedlozenie Zamawiajgcemu dokumentdéw ubezpieczeniowych,
Dostarczenie Zamawiajacemu wymaganych Prawem budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy oraz
kierownikow robot uprawnien budowlanych,

b) aktualnego zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy oraz kierownikow robot
na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem ich waznosci,

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zapewnienia na wlasny koszt transport
odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, lacznie z ich utylizacja, zgodnie
z wlasciwymi przepisami i decyzjami srodowiskowymi, w szczego6lnos$ci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym
mowa
w pkt. 23) przy realizacji przedmiotu umowy. Naruszenie wymogdéw okreslonych
powyzej skutkowac bedzie:

a) obowiazkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu
istniejacego przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Kazdorazowe zgloszenie Zamawiajacemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym
oraz zielenig (drzewa, krzewy).

Kontrola jako$ci materialéw i robdt, badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt
Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

Informowanie Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptynaé
na jakos¢ robot lub termin zakonczenia robot,



30) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

31) Ponadto, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylagczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

d) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementdw zagospodarowania terenu,

e) wykonania badan, proéb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

f) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

g) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych — oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatléw, odpadow i §mieci,

h) wykonania inspekcji telewizyjnej catosci sieci kanalizacyjnej przez firme
uzgodniong 1 zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

32) Umozliwienie wstgpu na teren budowy oraz udostgpnienie danych i informacji
pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Umowy,

33) Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

2. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracge osdb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
lustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.
1040, 1043 1 1495). Nie dotyczy to osob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22020 r. poz. 1333 z pozn. zm.).

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia: czynno$ci wymagajace pracy fizycznej.

4. W zwigzku z obowigzkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o ktdrym mowa powyzej ustala
si¢ co nastepuje:
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1) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowigzek na kazde zgdanie Zamawiajacego
ztozone w trakcie realizacji umowy — w terminie 7 dni od otrzymania takiego zgdania,
o$wiadczenia dotyczacego zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenia zatrudnionego
pracownika oraz kopii uméw o prace lub dowodow zgtoszenia pracownika do ZUS.

2) jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢é wykonanie przedmiotu zamodwienia
Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciazg nastepujace obowiagzki:

a) Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajacemu wraz z projektem umowy
z Podwykonawca oswiadczenie Podwykonawcy, w ktérym zobowigzuje si¢ on
zrealizowa¢ przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposob, by faktyczne
wykonanie prac w zakresie podanym w SWZ, wykonane bylo przez osoby zatrudnione
na umowe o prace,

b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi si¢ znalezé zapis zobowigzujacy
Podwykonawce, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w SWZ
zrealizowal przedmiot umowy za pomoca osob zatrudnionych na podstawie umowy
0 pracg,

¢) Brak wypelnienia obowigzkow, o ktorych mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu
skutkowaé bedzie sprzeciwem Zamawiajacego wzgledem projektu zawarcia umowy
0 podwykonawstwo.

3) Brak przedtozenia w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce oswiadczenia,
o ktorym mowa w pkt. 1) niniejszego ustgpu skutkowaé bedzie natozeniem przez
Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; ponadto skutkowa¢ moze zwroceniem si¢ Zamawiajacego do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

5. Od dnia podpisania protokotu, o ktorym mowa w 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy oraz obszarem przylegtym,
a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania przedmiotu
umowy wynikajace z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

7. 0Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ teren budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

9. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca doprowadzi teren
budowy 1 tereny przylegle do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z terenu
budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktore znalazly si¢ na terenie budowy w zwigzku
z realizacjag Umowy, a ktorych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu
umowy opisanego Dokumentacja Projektowa, w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki
materialdw budowlanych, materialy z rozbiorki, urzadzenia budowlane, kontenery,
urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbgdne prace porzadkowe.

10. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
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11.

12.

13.

niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢é w spotkaniach z Zamawiajagcym lub jego
przedstawicielem, ktore odbywac si¢ bedg zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajacego.
Notatki ze spotkan jest zobowigzany prowadzi¢ Wykonaweca i przekazywaé najpdzniej na
3 dzien po naradzie do akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bgdzie powierzenie Wykonawcy
przez Zamawiajacego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiazuja si¢ zawrzec
umowe¢ o0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykutu
28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1). Uchylanie si¢ Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje si¢ za przerwe w
realizacji robot.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe:

a) Wynagrodzenie netto .................... zk (stownie: .................. );

b) Podatek Vat ............. zt (stownie: .................... ).

c) Wynagrodzenie brutto ............... zt (stownie: ..................... )-

W wynagrodzeniu okre§lonym w ust. 1, mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi koszty wszelkich materialow oraz robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, jak rowniez tych, ktére nie zostaly
wymienione w sposob wyrazny, a ktére sa konieczne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okre§lone w ust. 1 obejmuje ryzyko i
odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja robot objetych Umowa, skalkulowanych i wywnioskowanych na podstawie



10.

11.

12.

otrzymanej dokumentacji projektowej i okreslonych standardow. Wykonawca nie
bedzie mogl powota¢ sie na pominigcie lub btad w zakresie konieczno$ci uzycia
materialdow lub wykonania okreslonych robot w celu uzyskania zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pomini¢cie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:

- wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie,
w tym koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciagnietych przez Wykonawce na
mocy Umowy, koszty czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia
1 transportu materiatow, jak rowniez koszty sprzgtu i robocizny, jak i wszelkie inne
koszty wykonania robo6t, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych $wiadczen,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu umowy,
- koszty wszelkich robodt, czynno$ci, materialdw 1 rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, obowigzujacych norm, sztuki lub praktyki
budowlanej - zostaly one uwzglednione na podstawie analizy dokumentacji projektowej
oraz oceny ryzyka zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy i zostaty skalkulowane
w cenie ofertowej, a w konsekwencji sa ujete w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wyplata wynagrodzenia nastgpi na podstawie przedtozonej przez Wykonawce faktury
wystawionej za faktycznie wykonany i odebrany zakres robot.

Faktura bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.

Termin realizacji prawidlowo wystawionej faktury VAT nie dluzej niz 14 dni liczac od
daty dorgczenia faktury VAT.

Do faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ liste podwykonawcoéw wraz
z informacjami na temat wysoko$ci naleznego im wynagrodzenia oraz terminie
platnosci, oswiadczenia wszystkich zgloszonych podwykonawcoéw 1 dalszych
podwykonawcow oraz dowody potwierdzajace, ze wszelkie ptatnosci ze strony
Wykonawcy na ich rzecz zostaty dokonane 1 ze nie zglaszaja zadnych roszczen o zaptate
ani wobec Wykonawcy, ani wobec Zamawiajgcego.

Fakture nalezy wystawi¢ na: Gmina Miedzichowo, adres: ul. Poznanska 12, 64-361
Miedzichowo, NIP 788-191-86-11, odbiorca: Urzad Gminy Miedzichowo.

Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng na zastosowane materialy oraz
wyroby oraz pomiary geodezyjne, jesli dane prace tego wymagaja.

Za date zaptaty Strony uznajg date ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku braku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zamoOwienia na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W trakcie prowadzenia procedury
wyjasnien termin ptatno$ci faktury Wykonawcy ulega zawieszenia w zakresie
obejmujacym wyjasnienia.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej
zaplaty albo

a) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust...., lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku wystapienia robot zamiennych lub zaniechanych, ich wykonanie nastapi
w ramach ustalonego wynagrodzenia i oszacowane w oparciu o kalkulacj¢ robot
zamiennych, opracowang w oparciu o katalogi KNR 1 opracowania uzupetiajgce oraz
wysokosci wskaznikow robocizny, kosztow ogolnych, kosztow zakupu, zysku,
materialu i sprzetu wskazane w opracowaniach ,,Sekocenbud”, albo innej bazie
cenowej, z ktorej korzysta Wykonawca, a kwoty nie mogg by¢ wyzsze niz ,,Srednie ceny
krajowe”, dla kwartatu i roku w jakim te roboty byly wykonane.

§7
Podwykonawcy
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. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy zawierajgcego jej szczegdlowy
przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
. Zgloszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie
przed przystapieniem przez niego do wykonywania robot i musi zawiera¢ jego dane,
a w szczeg6lnosci imi¢ i nazwisko albo nazwe, adres zamieszkania albo siedziby, dane
kontaktowe 0sob do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdOwienia, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym podwykonawca.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane:

a) niespehniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

C) nie okresla Stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;

d) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty warto$ci wynagrodzenia

/maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robot;
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8.

10.

11.

12.

13.

e) w czeSci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robdt, ktore Wykonawca
powierza podwykonawcy, przekracza warto§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego;

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaplatg¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawce od otrzymania przez Wykonawce,
zaptaty od Zamawiajgcego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron
wedhug zasad okreSlonych w niniejszej Umowie;

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w Umowic z
Zamawiajacym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawg¢ wystawienia faktury za wykonane prace (odbidr
cze$ciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawg wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego);

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza
Umowa;

J) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapisow — warunkujacych podpisania tych umow od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie okre§lonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w
ust. 10 bedzie rownoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o
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podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

14. W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w ktorej termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 21 dni, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

15. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,
b) zmiany warunkéw umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego,
€) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych
przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647(1) Kodeksu cywilnego.
17.  Zgloszenie, zastrzezenia 1 sprzeciw musza mie¢ forme pisemng pod rygorem
niewaznosci.

§8
Odbior robot

1. Strony ustalaja, iz w toku realizacji umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robot:
- Odbidr koncowy przedmiotu umowy:
Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru przed uplywem okresu rekojmi bedzie
spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé
Zamawiajacego na pismie.

2. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 6 1

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem odbioru w takich przypadkach bedzie termin
usuni¢cia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych,

2) nadajace si¢ do usunigcia, a umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
wyznaczajac termin na usunig¢cie wad,

3) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:
a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robot, ktorych
dotyczy wada, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie tych wad
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lub Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie tych
robot,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze zada¢ ponownego wykonania robdt, ktoérych dotyczy wada,
wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie tych wad lub odstapic¢
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 45 dni od dnia,
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4. Wykonawca wyraza zgode na usuni¢cie na jego koszt 1 ryzyko (bez upowaznienia

sagdowego) wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego i nie usuni¢tych przez niego
w wyznaczonym terminie. Koszty usuni¢cia wad zostang potracone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w wysokosci przewyzszajacej wysoko$¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, beda dochodzone na drodze postepowania sagdowego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu
wad.

6. Po potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu r¢kojmi rozpoczynaja bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunigcia nie moze
by¢ dhuzszy niz 14 dni, liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
upowaznienia sagdowego, bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, co nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego do naliczenia kar umownych.

§9

Re¢kojmia za wady 1 gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela re¢kojmi za wady i gwarancji jako$ci na oKres ......eeee miesiecy
na wykonane roboty, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia, liczony od
dnia zakonczenia bezusterkowego odbioru koficowego robot.

2. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci zostang stwierdzone wady,
Wykonawca zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej r¢kojmi za wady 1
gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Termin na usuni¢cie wady nie moze by¢ dtluzszy niz 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnia
inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony
zobowigzane sg uwzgledni¢ charakter wady, wplyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajacych lub w znacznym stopniu utrudniajacych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystapienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
oraz w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.
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b)

9)

h)

W razie nie usunigcia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usungé je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji i regkojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyzszego uprawnienia, po wczesniejszym, ponownym wezwaniu do
usuni¢cia wad i usterek oraz poinformowaniu, ze w przeciwnym wypadku zostanie
wprowadzony wykonawca zastepczy.

W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kare umowng zgodnie z postanowieniami Umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu r¢kojmi za wady i gwarancji jakoSci, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w tym okresie.

§ 10

Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;j.
Wykonaweca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kary umowne;:
za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy;
za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,05 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindw przyjetych w Umowie;
za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1) Umowy
potwierdzajacych zatrudnienie pracownikdéw na umowe o pracg w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwloki za kazdego pracownika;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
Umowy w wysokosci 200 zt warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za
kazdy dzien zwloki w przedloZzeniu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktorej mowa w § 7 ust. 9 oraz § 7 ust. 13 Umowy
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktérym mowa
w § 7 ust. 14 w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.
Kary umowne okreslone w ust. 2 nie wyniosg w sumie wiecej niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto.
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Strony przewiduja mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy ma prawo potracenia kary umownej wynagrodzenia Wykonawcy lub
skorzysta¢ z zabezpieczenia wykonania Umowy ztozonego przez Wykonawcg.

§11
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w calosci lub w czesci, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczgciem lub zakonczeniem robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢
w czasie umowionym, w szczegdlnosci Wykonawca nie
dotrzymuje termindéw okreslonych w Harmonogramie,

2) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu
Umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa,
dokumentacja  projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajgcego, pomimo wczesniejszego
wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
I wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

4) Wykonawca nie podjal prac lub przerwal z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacj¢ Umowy 1 przerwa ta trwa dluzej
niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robdt i
wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,

5) Wykonawca nie realizuje obowigzkoéw dotyczacych zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace, o ktorych mowa w § 4 ust. 9
Umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsci, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania i wyznaczenia terminu
1 miesigca, z zastrzezeniem, ze naleznos$¢ objeta fakturg VAT jest bezsporna.

Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od
wystapienia przyczyny odstgpienia w terminie obowigzywania Umowy.

W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na
koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy. Wykonawca zglosi do
odbioru roboty przerwane.

. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokdt inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawceg.
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1.

§12
Zmiana tre$ci umowy

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. PZP przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2.
pkt

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. PZP, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujacych przypadkéw: 1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow
prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

i)

wystgpieniem  okoliczno$ci  zaistniatych w  trakcie realizacji zamodwienia,
a w szczegoOlnoSci zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow —atmosferycznych,
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub
wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na
wykonanie zamdOwienia, w szczegdlnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami
wykonania okre§lonymi w SWZ,

konieczno$cig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidlowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zaméwien powiazanych, ktorych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wplyw na termin
realizacji niniejszego zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i konieczno$cig
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,
zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan
epidemii) majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
zaistnieniem okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0sob indywidualnych, w szczego6lnosci:

— w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie Wynikato z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
Zamawiajacego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie
mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych
robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy konieczno$ci
przesunigcia terminu przekazania terenu budowy,

wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajacymi
na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamowienia,
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j) zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw
na realizacj¢ zamoéwienia,

k) wystapieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
wykonanie zaméwienia w terminie,

I) wystgpieniem opadow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (W tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkéw umozliwiajagcych wlasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje
prac);

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania
zamOwienia, obnizenia trwato$ci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pozniejszego
utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka
musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisow prawa powodujaca konieczno$¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

4) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na
realizacje¢ niniejszego zamowienia;

5) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czg¢$ci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla cze$ci zamoédwienia, ktorg
Wykonawca wskazatl w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcoéw okre§lonych w
niniejszej umowie,

c) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamOwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okoliczno$ci
zwigzanych W SzCzego6lno$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami ~ w zakresie calosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majacymi wplyw na organizacj¢ procesu realizacji zaméwienia po stronie
Wykonawcy;

6) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezb¢dne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:
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a)
b)

c)

d)

f)

koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

konieczno$cig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

wystgpieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy W zatozony w OPZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ktore nie byly
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnoSci
spowodowanych  sytuacjg  finansows, zdolnoSciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznos$cig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania platno$ci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow, ilosci
I terminow dokonywania czynno$ci odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamknigcie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okoliczno$ci powodujacych niemozliwo$é, niecelowos$¢, zbedno$é, czy bezzasadno$é
realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta $rodkow publicznych,
W szczeg6lnosci dotyczacych robot ziemnych, robot w obrebie ciekdw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikow i ciggdw pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWz,

7) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci
zwigzane ze: a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b)

c)

8)

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
I osOb reprezentujacych strony (w szczegdlnosSci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajacego jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
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wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy;

9) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czg$ci wraz z dokonaniem
pomigdzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyplate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegblnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato si¢, iz jego dokonczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,

technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy,
Zamawiajacych lub interesu publicznego, w szczegolnosci w razie stwierdzenia
technicznej niemozliwo$ci wykonania przedmiotu umowy w $wietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacych, znacznego zwigkszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacych, znacznego
pogorszenia si¢ sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystapienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktore
moga zwigkszac ryzyko nienalezytego wykonania zaméwienia lub wykonania
zamowienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego;

10) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie
aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 13
Zapewnienie dostgpnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami

1. Realizujac zadania publiczne objete niniejsza umowa Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia  dostgpno$ci  architektonicznej, cyfrowej oraz  informacyjno-
komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie
okreslonym przez minimalne wymagania, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.
2022 poz. 2240).

2. W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizacj¢
zadan publicznych finansowanych z udzialem $rodkow publicznych lub udziela
zamowien publicznych (zlecanych na podstawie niniejszej umowy) podmiotom innym
niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy
warunkéw stuzacych zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych lub zamodwien publicznych, z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, o ktéorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2022 poz. 2240).

§ 14
Klauzula spoteczna
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1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP,
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o pracg osob Wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy
0s0b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
Pracownikow (wykonujacych m.in. roboty rozbiorkowe, wymiany elementow
odwodnienia drogi, budowy kanatu technologicznego, profilowania i zaggszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne, ulozenia projektowanych  nawierzchni, roboty
wykonczeniowe). Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: kierujacych budows,
dostawcow materiatéw budowlanych.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 14 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o pracg, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowiagzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 i dotyczacych nowego
pracownika, w terminie do 14 dni od dnia rozpocz¢cia wykonywania przez te osobe
czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 1 ust. 5 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, 0
ktéorym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

§ 15
Przedstawiciele

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
....................... dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego. Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy
nowa osoba spetia warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SWZ, a w przypadku
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gdy bylo to przedmiotem kryterium ofert, posiada kwalifikacje nie gorsze niz osoba
ustepujaca. Nowy kierownik podlega akceptacji Zamawiajacego.

2. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.

3. Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela
na narady koordynacyjne.

4, Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust.
3, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

5. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: Kierownik Referatu I i OS Bogustawa Wajman.

§ 16

Postanowienia koncowe

1. Strony umowy wylaczaja mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony sg zobowigzane informowac si¢ nawzajem na
pisSmie o kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
tego obowigzku korespondencje wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczona.

4. Niniejsza Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czes¢.

§ 17
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, ze:
e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Miedzichowo-
Stanistaw Piechota z siedzibg w Urzedzie Gminy Miedzichowo, ul. Poznanska 12, 64-
361 Miedzichowo ;
e inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Miedzichowo jest Anna
Antoszek
e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego
,,Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Pradowka”
— 1ZP.271.5.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
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e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym
udostepniona zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
dalej ,,ustawa Pzp”;

e Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia;

e obowigzek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposOb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postepowania

o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego

Zamawiajacy Wykonawca
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Zalgczniki:

1. Dokumentacja techniczna.
2. Oferta Wykonawcy.
3. SWZ wraz z zatgcznikami.
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