Zalacznik nr 8 — Wzor umowy

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE nr KSGK.272............ 2023

zawartaw dniu ........... 2023 r. w Miedzichowie, pomiedzy:

Gmina Miedzichowo, ul. Poznanska 12, 64-361 Miedzichowo, NIP 788-191-86-11
reprezentowang przez: Wojta Gminy Stanistawa Piechoty — Wéjta Gminy ,
przy kontrasygnacie Mirostawy Kurys$ — Skarbnika Gminy

zwana w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

Zwanym/a w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

W zwigzku z wyborem Wykonawcy na podstawie przeprowadzonego postgpowania
o0 udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie ,,Budowa drogi dojazdowej do gruntéw
rolnych w Miedzichowie” w ramach realizacji inwestycji nr 1ZP.271.6.2023, prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 2) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm. —
zwanej dalej ,,Pzp”), zostaje zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza do wykonania, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji
zadania pod nazwa: Budowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Miedzichowie.

2. Zakres rzeczowy robodt objetych Umowa szczegdtowo okreslony jest w nastepujacych
dokumentach stanowiagcych zataczniki do umowy:

a) Opisie przedmiotu zamowienia,
b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,

3. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentow, o ktérych mowa ust. 2
powyzej, w tym SWZ wraz z zalacznikami, zapoznat si¢ z nig szczegdétowo i nie
wnosi do niej Zadnych uwag ani zastrzezen, w szczeg6lnosci potwierdza, ze
dokumenty te umozliwiaja prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé przedmiot umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci,
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, wydanymi
decyzjami oraz harmonogramem realizacji robot.



5.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé roboty zgodnie z niniejsza Umowa oraz
zgodnie z:
a) zlozong oferts,
b) dokumentacja wskazang w ust. 2,
c) warunkami wynikajacymi z przepisOw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i przepisoéw wykonawczych,
d) wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych,
e) instrukcjami Dokumentacji techniczno-ruchowej instalowanych urzadzen (jezeli
dotyczy),
f) przepisami BHP i ppoz.,
g) dokumentami, instrukcjami i normami wskazanymi w projekcie bedacym opisem
przedmiotu zamdéwienia.,
h) SWZ.
Maszyny, pojazdy, urzadzenia, narz¢dzia itp. niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zapewnia Wykonawca na swoj koszt i ryzyko.
Przedmiot umowy zostanie wykonany z nowych materiatow dostarczonych przez
Wykonawce, ktére powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty 1 deklaracje zgodnosci.
Materialy i1 urzadzenia powinny posiada¢ $wiadectwa jakoS$ci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny w szczegdlnosci odpowiadaé: Polskim Normom,
wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t, wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ sprawdzenia jakos$ci materiatéw wbudowanych lub
wykonania rob6t, jak rowniez przedstawienia wynikow tych badan. Koszty
przedmiotowych badan ponosi Strona, ktorej stanowisko nie zostato potwierdzone.
Jezeli wymagane sg instrukcje obstugi 1 konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach
przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ instrukcje w jezyku
polskim do dnia odbioru koncowego robot.
W przypadku, gdy dokumentacja projektowa nie podaje w sposdb szczegdlowy
technologii wykonywania rob6t lub wykonania okreslonego elementu calosci
zamoOwienia, badz tez nie precyzuje dostatecznie rodzaju 1 standardu materiatow lub
urzadzen, Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego wczesniejszego uzyskania
decyzji w tym zakresie od Zamawiajacego. Zamawiajacy odpowie na piSmie
niezwlocznie (nie dtuzej jednak niz 7 dni) po otrzymaniu pisemnego zapytania od
Wykonawcy.
Zamawiajacy nie odpowiada za materialy, narzedzia 1 urzadzenia sktadowane na terenie
budowy. Wraz z przejeciem terenu budowy, Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢
w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdow
mechanicznych, za wszelkie szkody wynikte na skutek prowadzonych robot
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow 1 urzadzen okreslonych w
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego.
Zmiany, o ktérych mowa w ustepie niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przez Zamawiajacego i
projektanta.



15.

16.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg projektowg I na dzien
podpisania umowy nie wnosi do niej zadnych zastrzezen.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z sytuacja faktyczng, a w szczegolnosSci ze
stanem technicznym i warunkami lokalnymi na terenie budowy, oraz zapewnia, ze
posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci
techniczne i kadrowe oraz uprawnienia konieczne do prawidtowego wykonania umowy.

§2

Termin realizacji

Zamawiajacy ma obowiagzek udostepnic a Wykonawca objaé teren budowy
niezwlocznie, jednak nie p6zniej anizeli w ciggu 7 dni od dnia podpisania niniejszej
Umowy.

Termin rozpoczg¢cia robdt ustala si¢ na dzien zawarcia niniejszej] Umowy. Termin
zakonczenia robot — do 13 pazdziernika 2023 roku.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo-finansowy w dniu podpisania umowy oraz kazdorazowo
uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy, réowniez w przypadku zmiany
termindw realizacji zadania, gdy poprzedni harmonogram stanie si¢ niespojny
z faktycznym postepem prac.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu, o ktorym mowa w ust. 3
powyzej, w ciggu 7 dni od daty przekazania harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia 1 przedlozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag, w formie pisemnej lub
za pomocg poczty elektronicznej bedzie rownoznaczne z zatwierdzeniem
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajacego w powyzszym
terminie, a przedlozony poprawiony przez Wykonawc¢ harmonogram bedzie
niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
wstrzymania robot w catosci lub czgsci. Wszystkie konsekwencje takiego wstrzymania
obcigzaja Wykonawce. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wylacznie na
podstawie zatwierdzonego harmonogramu.

Wykonawca oswiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu, zgodnie z postanowieniami
SWZ, Wykonawca w petni uwzglednit wszelkie przewidywalne uwarunkowania
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci wszelkie przewidywalne ryzyka, w tym
warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem wykonywania prac mogace
ograniczy¢ postep realizacji przedmiotu umowy.

§3

Obowigzki Zamawiajgcego



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspotdziata¢ z Wykonawca przy wykonywaniu Umowy
w niezbednym zakresie. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ w szczegolnosci do dostarczenia
Wykonawcy wszelkiej dokumentacji oraz informacji niezbednych do prawidtowego
wykonania Umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do pisemnego przekazania Wykonawcy placu budowy w
terminie okreslonym w § 2 ust. I Umowy.

Z tytulu realizacji Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie na
zasadach

i w terminach okre$lonych w § 6 Umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru robdt na zasadach i terminach okreslonych w § 8 Umowy.

§ 4
Obowiazki Wykonawcy

Do obowiazkoéw Wykonawcy nalezy:

Protokolarne przejgcie terenu budowy,

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac i robot zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania 1 odbioréw oraz
obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegolnosci z prawem budowlanym oraz
oddanie go Zamawiajagcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie,

Skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na
oceng prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru cze$ciowego i odbioru koncowego
robot

w zakresie okre§lnym postanowieniami SWZ,

Opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej
w 2 egzemplarzach wraz ze zgloszeniem gotowos$ci do odbioru,

Przekazanie = Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow dotyczacych
zagospodarowania odpadéw powstalych w wyniku realizacji inwestycji, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze
zm.),

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego
terenu budowy i rob6t czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

Zorganizowanie terenu budowy, w tym wykonanie ogrodzen, instalacji, zabudowan
koniecznych do zrealizowania robot, wywoz, przywédz gruntu. Wykonawca jest
zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
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Zapewnienie bezpiecznych warunkéw na terenie budowy oraz w jego otoczeniu
zapewniajac jednoczesnie, w okresie prowadzenia robot, jak i w okresie wstrzymania
robot, mozliwo$¢ dojazdu do posesji oraz wywoz odpadéw z posesji, a takze
umozliwiajac dojazd do posesji po zakonczeniu robot w danym dniu. Wykonawca
powinien na biezaco informowa¢ mieszkancow o utrudnieniach zwigzanych
z prowadzonymi robotami,

Informowanie Zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz
terminie odbioru robot zanikajacych,

Pisemne zgloszenie robdt do odbioru,

Uzgadnianie z inspektorem nadzoru termindéw odbiorow robdt czesciowych
i zanikajacych, jesli zostal powotany przez Zamawiajacego,

Zasilenie terenu budowy w energi¢ elektryczng i wode na koszt Wykonawcy po
uzgodnieniu warunkéw z dostawcami medidw oraz biezaca regulacja ptatnosci za ich
zuzycie,

Petna odpowiedzialno$¢ za szkody powstale na terenie objetym robotami, na zasadach
ogo6lnych, od chwili przekazania terenu budowy,

Wykonanie i umieszczenie w widocznym miejscu na terenie budowy tablicy
informacyjnej budowy oraz tablic dostarczonych przez Zamawiajacego,

Wspotpraca ze przedstawicielami Zamawiajgcego oraz instytucjami zawiadujgcymi
infrastrukturg techniczna zlokalizowana na terenie budowy, w tym zapewnienie ich
nadzoru przy zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia,

Zapewnienie kadry 1 nadzoru z niezbednymi uprawnieniami,
Zapewnienie sprzgtu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

Utrzymanie porzadku na terenie objetym robotami w czasie ich realizacji oraz
ponoszenie kosztéw wywozu odpadow, uporzadkowanie z btota i innych nieczystosci
drog, po ktorych odbywa si¢ transport materiatow zwigzanych z realizacja
przedmiotowej inwestycji,

Znajomo$¢, stosowanie 1 przestrzeganie w czasie prowadzenia robot, wszelkich
przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego (powszechnego i
miejscowego) oraz przepisow bhp 1 ppoz. Oplaty 1 kary za przekroczenie w trakcie robot
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i
bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

Zagwarantowanie stalej obecno$ci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad
realizowanym zadaniem, nadzor nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny
pracy. Koordynowanie robdt realizowanych przez podwykonawcow,

Uczestniczenie wraz z kierownikiem budowy w naradach koordynacyjnych
zwolywanych przez Zamawiajacego. Kierownik budowy, ustanowiony z ramienia
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Wykonawcy, zobowigzany jest systematycznie dokonywaé wpisow do dziennika
budowy.

Niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i
trudnos$ciach mogacych wptynaé¢ na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie lub
przyspieszenie terminu zakonczenia wykonania niniejszej umowy. W przypadku nie
wykonania powyzszego obowigzku Wykonawca traci prawo do podniesienia
powyzszego zarzutu wobec Zamawiajacego,

Przedlozenie Zamawiajagcemu dokumentéw ubezpieczeniowych,
Dostarczenie Zamawiajagcemu wymaganych Prawem budowlanym:

a) dokumentéw stwierdzajacych posiadanie przez kierownika budowy oraz
kierownikow robot uprawnien budowlanych,

b) aktualnego zaswiadczenia o wpisie kierownika budowy oraz kierownikow robot
na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreslonym w nim
terminem ich waznosci,

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zapewnienia na wlasny koszt transport
odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, lacznie z ich utylizacja, zgodnie
z wlasciwymi przepisami i decyzjami Srodowiskowymi, w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r.,

poz. 2556 ze zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022, poz. 699 ze zm.).
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym
mowa
w pkt. 23) przy realizacji przedmiotu umowy. Naruszenie wymogoéw okreslonych
powyzej skutkowac bedzie:

a) obowigzkiem przywrdcenia przez Wykonawce stanu srodowiska do stanu
istniejacego przed rozpoczgciem realizacji przedmiotu umowy na koszt
Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstgpienia od umowy bez odszkodowania dla
Wykonawcy.

Kazdorazowe zgloszenie Zamawiajacemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejacym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym
oraz zielenig (drzewa, krzewy).

Kontrola jako$ci materialéw 1 robdt, badania laboratoryjne beda prowadzone na koszt
Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wplyngé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy



kontrolach i wypadkach,
31) Ponadto, Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

a) urzadzenia terenu budowy, wykonania przylagczen wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

b) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej,

c) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeséci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

d) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu,

e) wykonania badan, proéb i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w
przypadku nie zgloszenia rob6ot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

f) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

g) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych — oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i §mieci,

h) wykonania inspekcji telewizyjnej calosci sieci kanalizacyjnej przez firmeg
uzgodniong i zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

32) Umozliwienie wstgpu na teren budowy oraz udostgpnienie danych i informacji
pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy
wskaze w okresie realizacji Umowy,

33) Zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, jezeli
Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

2. Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracge osdb wykonujacych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia, jezeli
wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §
lustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz.
1040, 1043 i 1495). Nie dotyczy to osob pelnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
22020 r. poz. 1333 z pozn. zm.).

3. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia: czynno$ci wymagajace pracy fizycznej.

4. W zwigzku z obowigzkiem Wykonawcy / Podwykonawcy, o ktérym mowa powyzej ustala
si¢ co nastgpuje:

1) Wykonawca lub Podwykonawca ma obowigzek na kazde zgdanie Zamawiajacego
ztozone w trakcie realizacji umowy — w terminie 7 dni od otrzymania takiego zadania,
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oswiadczenia dotyczacego zatrudnienia na umowe o prace, oswiadczenia zatrudnionego
pracownika oraz kopii uméw o prace lub dowodow zgtoszenia pracownika do ZUS.

2) jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ wykonanie przedmiotu zamodwienia

Podwykonawcy, to na Wykonawcy ciazg nastepujace obowiazki:

a) Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Zamawiajacemu wraz z projektem umowy
z Podwykonawca oswiadczenie Podwykonawcy, w ktérym zobowigzuje si¢ on
zrealizowa¢ przedmiot umowy o podwykonawstwo, w taki sposéb, by faktyczne
wykonanie prac w zakresie podanym w SWZ, wykonane bylo przez osoby zatrudnione
na umowe o prace,

b) W projekcie umowy o podwykonawstwo musi si¢ znalez¢ zapis zobowigzujacy
Podwykonawce, pod rygorem kary umownej, do tego, by w zakresie podanym w SWZ
zrealizowal przedmiot umowy za pomoca 0sob zatrudnionych na podstawie umowy
0 pracg,

) Brak wypetnienia obowigzkéw, o ktorych mowa w lit. a) i lit. b) niniejszego punktu
skutkowa¢ bedzie sprzeciwem Zamawiajacego wzgledem projektu zawarcia umowy
0 podwykonawstwo.

3) Brak przedtozenia w terminie przez Wykonawce lub Podwykonawce oswiadczenia,

10.

11.

o ktéorym mowa w pkt. 1) niniejszego ustgpu skutkowaé bedzie natozeniem przez
Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek; ponadto skutkowa¢ moze zwrdoceniem si¢ Zamawiajacego do Panstwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli.

Od dnia podpisania protokotu, o ktérym mowa w 4 ust. 1, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody powstale w zwiazku z realizacja przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z terenem budowy oraz obszarem przylegltym,
a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majace znaczenie dla wykonania przedmiotu
umowy wynikajace z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ teren budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie
i porzadku przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

Przed zgloszeniem gotowos$ci do odbioru koncowego Wykonawca doprowadzi teren
budowy i tereny przylegle do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z terenu
budowy wszelkie rzeczy ruchome, ktore znalazly si¢ na terenie budowy w zwigzku
z realizacjag Umowy, a ktorych umieszczenie na terenie budowy nie stanowi przedmiotu
umowy opisanego Dokumentacja Projektowa, w szczegolnosci takie jak: odpady, resztki
materialdw budowlanych, materialy z rozbiorki, urzadzenia budowlane, kontenery,
urzadzenia zaplecza 1 wykona wszelkie niezbedne prace porzadkowe.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz 0sobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ uczestniczy¢é w spotkaniach z Zamawiajacym lub jego
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12.

13.

przedstawicielem, ktore odbywac si¢ bedg zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiajgcego.
Notatki ze spotkan jest zobowigzany prowadzi¢ Wykonaweca i przekazywac najpdzniej na
3 dzien po naradzie do akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ushugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy
przez Zamawiajacego przetwarzania danych osobowych, Strony zobowigzujg si¢ zawrzec
umowe¢ o0 powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z wymogami artykutu
28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE - ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1). Uchylanie si¢ Wykonawcy od zawarcia tej umowy, uznaje Si¢ za przerwe¢ w
realizacji robot.

§5

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy.

§6

Wynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie
ryczattowe:

a) Wynagrodzenie netto .................... zt (stownie: .................. );

b) Podatek Vat ............. zk (stownie: .................... ).

c) Wynagrodzenie brutto ............... zt (stownie: ..................... )-

W wynagrodzeniu okres§lonym w ust. 1, mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania
przedmiotu Umowy, w tym miedzy innymi koszty wszelkich materialow oraz robot
wynikajacych z dokumentacji projektowej, jak rowniez tych, ktére nie zostaly
wymienione w sposOb wyrazny, a ktére sg konieczne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje ryzyko i
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg robot objetych Umowa, skalkulowanych 1 wywnioskowanych na podstawie
otrzymanej dokumentacji projektowej 1 okreslonych standardow. Wykonawca nie
bedzie mogl powota¢ si¢ na pominigcie lub btad w zakresie koniecznosci uzycia



10.

11.

12.

13.

materiatlow lub wykonania okreslonych robot w celu uzyskania zmiany wysokos$ci
wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu realizacji przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci:

- wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w pelnym zakresie,
w tym koszty wykonania wszystkich zobowigzan zaciagnietych przez Wykonawce na
mocy Umowy, koszty czynnos$ci przygotowawczych i1 pomocniczych, koszty nabycia
1 transportu materialow, jak rowniez koszty sprzetu i robocizny, jak 1 wszelkie inne
koszty wykonania robot, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych swiadczen,
ktorych wykonanie jest niezbedne dla prawidlowego zakonczenia przedmiotu umowy,
- koszty wszelkich robodt, czynno$ci, materialbw i1 rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w dokumentacji projektowej, a koniecznych do wykonania lub
zastosowania z punktu widzenia prawa, obowigzujacych norm, sztuki lub praktyki
budowlanej - zostaly one uwzglednione na podstawie analizy dokumentacji projektowej
oraz oceny ryzyka zwigzanego z realizacja przedmiotu umowy i zostaty skalkulowane
w cenie ofertowej, a w konsekwencji sa ujgte w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia nastapi na podstawie przedtozonej przez Wykonawce faktury
wystawionej za faktycznie wykonany i odebrany zakres robot.

Faktura bedzie wystawiona na podstawie protokotu koncowego odbioru robot.
Termin realizacji prawidlowo wystawionej faktury VAT nie dluzej niz 14 dni liczac od
daty doreczenia faktury VAT.

Do faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dolaczy¢ liste¢ podwykonawcow wraz
z informacjami na temat wysoko$ci naleznego im wynagrodzenia oraz terminie
ptatnosci, oswiadczenia wszystkich zgloszonych podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow oraz dowody potwierdzajace, ze wszelkie platnosci ze strony
Wykonawcy na ich rzecz zostaty dokonane i Ze nie zgltaszajg zadnych roszczen o zaptate
ani wobec Wykonawcy, ani wobec Zamawiajgcego.

Faktur¢ nalezy wystawi¢ na: Gmina Miedzichowo, adres: ul. Poznanska 12, 64-361
Miedzichowo, NIP 788-191-86-11, odbiorca: Urzad Gminy Miedzichowo.

Do protokotu odbioru koncowego nalezy dotaczy¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata Techniczng na zastosowane materialy oraz
wyroby oraz pomiary geodezyjne, jesli dane prace tego wymagaja.

Za date zaptaty Strony uznaja dat¢ ztozenia przez Zamawiajacego polecenia przelewu
bankowego.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku braku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawceg
zamoéwienia na roboty budowlane lub ustugi lub dostawy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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14.

15.

16.

17

18.

19.

1.

przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. W trakcie prowadzenia procedury
wyjasnien termin ptatno$ci faktury Wykonawcy ulega zawieszenia w zakresie
obejmujacym wyjasnienia.

W przypadku zgloszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty albo

a) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

b) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust...., lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystapienia robot zamiennych lub zaniechanych, ich wykonanie nastapi
w ramach ustalonego wynagrodzenia i oszacowane w oparciu o kalkulacj¢ robot
zamiennych, opracowang w oparciu o katalogi KNR 1 opracowania uzupetniajace oraz
wysokosci wskaznikow robocizny, kosztow ogolnych, kosztow zakupu, zysku,
materialu i sprzetu wskazane w opracowaniach ,,Sekocenbud”, albo innej bazie
cenowej, z ktorej korzysta Wykonawca, a kwoty nie mogg by¢ wyzsze niz ,,Srednie ceny
krajowe”, dla kwartatu i roku w jakim te roboty byly wykonane.

§7
Podwykonawcy
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Wykonawca,
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podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszego zamoOwienia, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy zawierajacego jej szczegodtowy
przedmiot, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.
. Zgloszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest dopuszczalne jedynie
przed przystgpieniem przez niego do wykonywania rob6t i musi zawiera¢ jego dane,
a w szczego6lnosci imi¢ i nazwisko albo nazwe, adres zamieszkania albo siedziby, dane
kontaktowe 0sob do kontaktu ze strony podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robot budowlanych lub ustug.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktoérego zasoby wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji zadania podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy, Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy z zachowaniem termindéw
ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca, dalszym podwykonawca.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemne
zastrzezenia do projektu umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane:
a) niespehniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;
C) nie okresla Stron, pomigdzy ktoérymi jest zawierana;
d) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaly warto$ci wynagrodzenia
/maksymalnej warto$ci umowy z tytutu wykonywania robdt;
e) w czeSci, w jakiej wynagrodzenie za wykonanie robodt, ktore Wykonawca
powierza podwykonawcy, przekracza warto§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

f) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniajg zaptate wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy przez Wykonawcg od otrzymania przez Wykonawce,
zaplaty od Zamawiajacego za wykonany zakres robot;

g) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiajg rozliczenie stron
wedlug zasad okreslonych w niniejszej Umowie;

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okre$lony w Umowic z
Zamawiajagcym moment odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie
stanowigce podstawe wystawienia faktury za wykonane prace (odbior
czgsciowy, koncowy itp. stanowigcy podstawe wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego);

1) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dluzszy niz niniejsza
Umowsa;

j) okres odpowiedzialno$ci za wady jest krotszy od okresu odpowiedzialnosci za
wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

k) umowa podwykonawcza nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami,
w szczegolno$ci zapisow — warunkujacych podpisania tych umow od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza Wykonawcy i podwykonawcy pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w
terminie okres§lonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Zgloszenie sprzeciwu lub zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w
ust. 10 bedzie réwnoznaczne z odmowg udzielenia zgody na zawarcie umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 zt.

W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w ktorej termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy
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informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.
15. Powyzsze uregulowania stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o0
podwykonawstwo.
16. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptat¢ wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce w przypadku:
a) zawarcia umowy z Podwykonawcg lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody
Zamawiajacego,
b) zmiany warunkow umowy z Podwykonawcg bez zgody Zamawiajgcego,
€) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgloszonych
przez Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647(1) Kodeksu cywilnego.
17.  Zgloszenie, zastrzezenia i sprzeciw muszg mie¢ forme¢ pisemng pod rygorem
niewaznosci.

§8
Odbidr robot

1. Strony ustalaja, iz w toku realizacji umowy dokonywane beda nastepujace odbiory robot:
- Odbidr koncowy przedmiotu umowy:
Z czynnos$ci odbioru koncowego i odbioru przed uplywem okresu rgkojmi bedzie
spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.
O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajacego na pismie.

2. Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 6 1

3. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, a uniemozliwiajace uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze zada¢ usunigcia wad
wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem odbioru w takich przypadkach bedzie termin
usunigcia wad, z zastrzezeniem prawa do naliczenia kar umownych,

2) nadajace si¢ do usuniecia, a umozliwiajace uzytkowanie przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru
wyznaczajac termin na usunig¢cie wad,

3) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania robot, ktorych
dotyczy wada, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin na usuni¢cie tych wad
lub Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za wykonanie tych
robot,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze zgda¢ ponownego wykonania robot, ktorych dotyczy wada,
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wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin na usunigcie tych wad lub odstgpic¢
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 45 dni od dnia,
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

4. Wykonawca wyraza zgode¢ na usunig¢cie na jego koszt i ryzyko (bez upowaznienia

sadowego) wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego i nie usunig¢tych przez niego
w wyznaczonym terminie. Koszty usunigcia wad zostang potrgcone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a w wysokosci przewyzszajacej wysokos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, beda dochodzone na drodze post¢gpowania sadowego.

5. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢ciu
wad.

6. Po potwierdzeniu usunig¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rgkojmi rozpoczynaja bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

7. W przypadku wystapienia przy odbiorze usterek i/lub wad, termin ich usunig¢cia nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni, liczac od dnia zgloszenia wady przez Zamawiajacego, chyba ze
usunigcie nie jest mozliwe z przyczyn technicznych. W przypadku nie przystapienia przez
Wykonawce do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy bez
upowaznienia sadowego, bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji, co nie wytacza
uprawnien Zamawiajacego do naliczenia kar umownych.

§9

Rekojmia za wady i1 gwarancja jakosci

1. Wykonawca udziela rekojmi za wady i gwarancji jakosci na okres ........... miesiecy
na wykonane roboty, w tym uzyte materialy oraz zamontowane urzadzenia, liczony od
dnia zakonczenia bezusterkowego odbioru koncowego robot.

2. Jezeli w okresie rekojmi za wady i1 gwarancji jakosci zostang stwierdzone wady,
Wykonawca zrealizuje swoje zobowigzania wynikajace z udzielonej rekojmi za wady 1
gwarancji jako$ci w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Termin na usunigcie wady nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o jej wystapieniu, chyba ze Strony w poszczegdlnym przypadku uzgodnia
inaczej. Przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad Strony
zobowigzane s3 uwzgledni¢ charakter wady, wplyw na funkcjonowanie obiektu,
rzeczywiste mozliwosci Wykonawcy wynikajace z uwarunkowan technicznych.

4. W odniesieniu do wad uniemozliwiajagcych lub w znacznym stopniu utrudniajgcych
funkcjonowanie obiektu Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do dziatan
naprawczych i zabezpieczenia wadliwego elementu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
oraz w odniesieniu do wad zagrazajacych bezpieczenstwu w terminie do 24 godzin od
momentu powiadomienia przez Zamawiajacego.

5. W razie nie usunig¢cia wad 1 usterek w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy moze usungé je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw
wynikajacych z gwarancji i regkojmi. Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o
skorzystaniu z powyZzszego uprawnienia, po wczesniejszym, ponownym wezwaniu do
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b)

9)

h)

usuni¢cia wad i usterek oraz poinformowaniu, ze w przeciwnym wypadku zostanie
wprowadzony wykonawca zastepczy.

W przypadku nieusuni¢cia wad lub usterek w terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢
kar¢ umowng zgodnie z postanowieniami Umowy.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji jakosci mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu r¢kojmi za wady 1 gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w tym okresie.

§ 10

Kary umowne
W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania przez Wykonawce
Zamawiajacy moze zadac zaptaty kary umowne;.
Wykonawca jest zobowigzany do zaplaty Zamawiajacemu kary umowne;:
za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki w
stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 2 Umowy;
za zwloke w usuwaniu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w
wysokosci 0,05 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki w stosunku do termindw przyjetych w Umowie;
za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokos$ci
10% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy;
za nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 1) Umowy
potwierdzajacych zatrudnienie pracownikOw na umowe o prace w wysokosci 200 zt za
kazdy dzien zwtoki za kazdego pracownika;
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, o ktorej mowa w § 7 ust. 1
Umowy w wysokos$ci 200 zt warto$ci wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy za
kazdy dzien zwloki w przedtozeniu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo;
za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 7 ust. 9 oraz § 7 ust. 13 Umowy
w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwloki,
za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa
w § 7 ust. 14 w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.
Kary umowne okreslone w ust. 2 nie wyniosg w sumie wiecej niz 30% wynagrodzenia
umownego brutto.
Strony przewiduja mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, na zasadach og6lnych.
Zamawiajacy ma prawo potracenia kary umownej wynagrodzenia Wykonawcy lub
skorzystac z zabezpieczenia wykonania Umowy zlozonego przez Wykonawce.
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§11
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od Umowy w catosci lub w czgsci, z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy gdy:

1) Wykonawca opodznia si¢ z rozpoczeciem lub zakonczeniem robot
tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢
w czasie umoéwionym, w szczegélnosci Wykonawca nie
dotrzymuje terminéw okreslonych w Harmonogramie,

2) Wykonawca jest w zwloce z zakonczeniem realizacji przedmiotu
Umowy,

3) Wykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z Umowa,
dokumentacja  projektowa, specyfikacjami technicznymi
lub wskazaniami Zamawiajacego, pomimo wczeSniejszego
wezwania do zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy
i wyznaczeniu dodatkowego terminu, nie krotszego niz 7 dni,

4) Wykonawca nie podjat prac lub przerwat z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy realizacje Umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni, po uprzednim wezwaniu do podjecia robodt i
wyznaczeniu terminu nie krotszego niz 3 dni,

5) Wykonawca nie realizuje obowigzkow dotyczacych zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o pracg, o ktorych mowa w § 4 ust. 9
Umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w calosci lub w czgsdci, z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z
obowigzku zaptaty faktury VAT mimo dodatkowego wezwania 1 wyznaczenia terminu
1 miesigca, z zastrzezeniem, ze nalezno$¢ objeta fakturg VAT jest bezsporna.

3. Strony moga skorzysta¢ z prawa do odstgpienia od umowy w terminie 21 dni od
wystgpienia przyczyny odstgpienia w terminie obowigzywania Umowy.

4. W wypadku odstapienia od Umowy Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na
koszt tej strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od Umowy. Wykonawca zglosi do
odbioru roboty przerwane.

5. W terminie 10 dni od daty zgloszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem
warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

§12
Zmiana tre$ci umowy
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1.

Zamawiajacy dziatajagc zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 11

wrze$nia 2019 r. PZP przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

2.
pkt

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmian umowy, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1
1 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. PZP, ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci

nastepujacych przypadkéw: 1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepisow
prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

d)

f)

wystgpieniem  okoliczno$ci  zaistniatych w  trakcie realizacji zamoOwienia,
a w szczego6lnosci zaistnieniem niesprzyjajacych warunkow —atmosferycznych,
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub
wystgpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na
wykonanie zamdOwienia, w szczegdlnosci robot bitumicznych, zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w SWZ,

koniecznos$cig wykonania zaméwien dodatkowych niezbgdnych do prawidtowego
wykonania zamoéwienia podstawowego lub innych zaméwien powigzanych, ktorych
udzielenie i wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore maja wplyw na termin
realizacji niniejszego zaméwienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacja podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscia
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunigciem kolizji,
zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, stan
epidemii) majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,
zaistnieniem okoliczno$ci bedacych nastepstwem dziatania organow administracji lub
osob indywidualnych, w szczegdlnosci:

— w przypadku przedtuzenia si¢ procedur administracyjnych na etapie wydawania
opinii, uzgodnien, zgod, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli
przedtuzenie to nie wynikato z winy Wykonawcy,

— w przypadku wystapienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej
umowy kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
Zamawiajgcego lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie robét nie bedzie
mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robot z Wykonawcg innych
robot wykonywanych na terenie budowy,

— niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

wystapieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wplywajacymi
na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,
wystgpieniem okolicznosci, ktoérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na
termin realizacji zamowienia,

zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majaca wptyw
na realizacj¢ zamdéwienia,
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k) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych niepozwalajacych na
wykonanie zaméwienia w terminie,

I) wystgpieniem opadow atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczna,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowigcych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbg¢dny do przywrdcenia
warunkéw umozliwiajagcych wlasciwg i zgodng ze sztuka techniczng realizacje
prac);

3) zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jako$ci wykonania
zamOwienia, obnizenia trwato$ci jego przedmiotu i wzrostu kosztow jego pozniejszego
utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka
musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci:

a) pojawieniem si¢ na rynku materiatow, sprzgtu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem si¢ nowszej technologii wykonania rob6t pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztow realizacji robot lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisow prawa powodujaca koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materialowych;

4) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych
zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidlowego wykonania zamoéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne lub celowe i ktore majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

5) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czg¢$ci zamowienia, ktorg Wykonawca wskazat

w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia konieczno$ci zmiany podwykonawcy dla cze$ci zamoéwienia, ktorg
Wykonawca wskazatl w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamOwienia, ktorej Wykonawca nie wskazal w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

d) w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okoliczno$ci
zwigzanych W SzCzegolno$ci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami ~ w zakresie calosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majacymi wplyw na organizacj¢ procesu realizacji zaméwienia po stronie
Wykonawcy;

6) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezb¢dne do prawidtowej

realizacji zamowienia zwigzane z:

a) koniecznoscia zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
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b)

c)

d)

e)

f)

konieczno$cig spowodowang zmiang obowigzujacych przepisow prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie si¢ niecelowa,

wystapieniem okoliczno$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy W zatozony w OPZ sposob zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ktore nie byly
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosSci
spowodowanych  sytuacja  finansowg, zdolnosciami  ptatniczymi,  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,

koniecznos$cig modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu
i czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindéw rozliczen i dokonywania platno$ci
mi¢dzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajow, ilo$ci
I terminow dokonywania czynnos$ci odbiorowych), wynikajaca w szczegolnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programow zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania
srodkow budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na
zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej
wprowadzenie takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okoliczno$ci powodujacych niemozliwo$é, niecelowos¢, zbedno$é, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegélnych elementow przedmiotu zamowienia z punktu widzenia
realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta S$rodkow publicznych,
W szczeg6lnosci dotyczacych robot ziemnych, robot w obrebie ciekdw wodnych
zlokalizowanych na terenie budowy, nawierzchni, chodnikow i ciggow pieszo-rowerowych,
zatok autobusowych, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, o$wietlenia drogi,
docelowej organizacji ruchu, czy urzadzen ochrony srodowiska oraz sieci i urzgdzen obcych,
przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych
elementéw przedmiotu zamowienia,

zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$ci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktora zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, skutkujacej brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie
Z SWZ;

7) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci
zwigzane ze: a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b)

c)

8)

zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkow
realizacji umowy,

zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy
I osOb reprezentujgcych strony (w szczegdlnoSci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego
spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu
Zamawiajacego jako dysponenta srodkow publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na skutek okolicznosci niemozliwych
wczesniej] do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego w przypadku
ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy;
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9) rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w cze$ci wraz z dokonaniem
pomigdzy stronami rozliczenia umowy poprzez wyplate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegblnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato si¢, iz jego dokonczenie byloby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych,

technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy,
Zamawiajacych lub interesu publicznego, w szczegolnosci W razie stwierdzenia
technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w $wietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajacych, znacznego zwigkszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w $wietle wymagan okreslonych przez Zamawiajacych, znacznego
pogorszenia si¢ sytuacji ekonomiczno-finansowej Wykonawcy, ogloszenia upadtosci lub
otwarcia / zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystapienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych / technologicznych, ktore
mogg zwigkszac ryzyko nienalezytego wykonania zaméwienia lub wykonania
zamoéwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspotmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego;

10) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

3. Kazdorazowo zmiana/ uzupetnienie umowy moze nastgpi¢ wytacznie na podstawie
aneksu sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§13
Zapewnienie dostgpnosci dla osob ze szczegdlnymi potrzebami

1. Realizujac zadania publiczne objete niniejsza umowag Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia  dostgpnosci  architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-
komunikacyjnej, osobom ze szczegdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie
okre§lonym przez minimalne wymagania, o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.
2022 poz. 2240).

2. W przypadku gdy Wykonawca zleca lub powierza, na podstawie umowy, realizacj¢
zadan publicznych finansowanych z udzialem $rodkéw publicznych lub udziela
zamoOwien publicznych (zlecanych na podstawie niniejszej umowy) podmiotom innym
niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci umowy
warunkow shuzagcych zapewnieniu dostgpno$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych lub zamowien publicznych, z uwzglednieniem
minimalnych wymagan, o ktéorych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U.2022 poz. 2240).

§ 14
Klauzula spoteczna

1. W zwiagzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy PZP,
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o pracg 0os6b wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia w sposob
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okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy
0s0b, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw.
Pracownikow (wykonujacych m.in. roboty rozbiérkowe, wymiany elementow
odwodnienia drogi, budowy kanatu technologicznego, profilowania i zaggszczenia podtoza
pod warstwy konstrukcyjne, ulozenia projektowanych nawierzchni, roboty
wykonczeniowe). Wymog nie dotyczy m.in. nastepujacych osob: Kierujacych budows,
dostawcow materiatéw budowlanych.

2. W odniesieniu do oséb wymienionych § 14 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy 0 prace, poprzez przedtozenie Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentow zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowiagzkow pracownika.

3. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnosci
o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
stosownych dokumentéw, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 i dotyczacych nowego
pracownika, w terminie do 14 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez t¢ osobe
czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa
w § 1 ust. 5 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w
szczegolnosci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w § 14 ust. 2 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu, 0
ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

§ 15
Przedstawiciele

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy
....................... dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego. Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna tylko w przypadku gdy
nowa osoba spetnia warunki udziatu w postepowaniu okres§lone w SWZ, a w przypadku
gdy bylo to przedmiotem kryterium ofert, posiada kwalifikacje nie gorsze niz osoba
ustepujaca. Nowy kierownik podlega akceptacji Zamawiajacego.

2. Zmiana kierownika budowy lub inspektora nadzoru nie stanowi zmiany Umowy.
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3. Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce obowigzek wydelegowania przedstawiciela
na narady koordynacyjne.

4. Zamawiajacy moze takze zazagda¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktorych mowa w ust.
3, jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca obowigzany
jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty zlozenia
wniosku przez Zamawiajacego.

5. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: Kierownik Referatu I i OS Bogustawa Wajman.

§16

Postanowienia koncowe

1. Strony umowy wylaczaja mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacych z umowy na
osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. Wszelkie spory, ktore moga powsta¢ podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne
polubowne rozwigzaniu sporu beda rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W okresie trwania niniejszej Umowy Strony sa zobowigzane informowac si¢ nawzajem na
pismie o kazdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
tego obowiazku korespondencj¢ wystang na uprzednio wskazany adres listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru i nieodebrang, uwaza si¢ za dorgczona.

4. Niniejszag Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron. Zataczniki do Umowy stanowia jej integralng czes¢.

§ 17
Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, Ze:
e administratorem Pani/Pana danych osobowych jest W¢jt Gminy Miedzichowo-
Stanistaw Piechota z siedziba w Urzedzie Gminy Miedzichowo, ul. Poznanska 12, 64-
361 Miedzichowo ;
e inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Miedzichowo jest Anna
Antoszek
e Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego
,,Budowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w Miedzichowie”
— 1ZP.271.6.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
e odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby Iub podmioty, ktorym
udostgpniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019),
dalej ,,ustawa Pzp”;
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e Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamdwienia;

e obowigzek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postegpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

e w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w
sposob zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

e posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.
18 ust. 2 RODO ***;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

e nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

— napodstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

* Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzajqgcego istnieje obowigzek wyznaczenia
inspektora ochrony danych osobowych.

“ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang
wyniku postgpowania

o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego

Zamawiajacy Wykonawca

Zalgczniki:

1. Dokumentacja techniczna.
2. Oferta Wykonawcy.
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3. SWZ wraz z zatgcznikami.
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