
1. Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ma obowiązek zapoznać się 

z dokumentacją postępowania w tym z dokumentacją projektową przed złożeniem ofert 

w celu należytego skalkulowania ceny oferty i jednocześnie może żądać wyjaśnienia jej 

treści. Jednocześnie Zamawiający zmienia § 1 ust. 7 wzoru umowy: 

Było: 

1. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 23 powyżej, 

w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej 

żadnych uwag ani zastrzeżeń, w szczególności potwierdza, że dokumenty te umożliwiają 

prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy. 

 

Jest:  

 

1. Wykonawca jest w posiadaniu kompletu dokumentów, o których mowa ust. 23 powyżej, 

w tym SWZ wraz z załącznikami, zapoznał się z nią szczegółowo i nie wnosi do niej 

żadnych uwag ani zastrzeżeń.  

2. Zamawiający wskazuje, że zakres Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego powinien 

zostać przygotowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi wskazanymi we wzorze 

umowy, uwzględniając zakres rzeczowy inwestycji i uwarunkowania dot. rozliczeń i 

odbiorów.  

 

3. Zamawiający wskazuje, że pytanie jest nieprecyzyjne. Wykonawca nie może cyt. 

„swobodnie zmieniać materiałów jak i urządzeń według własnych potrzeb”. Wykonawca 

realizuje przedmiot zamówienia zgodnie z treścią SWZ i załączników. W treści SWZ 

wskazał możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych na warunkach, wynikających 

z treści przepisów pzp,  natomiast we wzorze umowy w par. 17 ust. 1 pkt. 1 lit. d) wskazał 

na przykładowe okoliczności wprowadzania zmian dot. realizacji robót. Jednocześnie 

Zamawiający podkreśla, że każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.  

4. Zamawiający w treści SWZ wskazał wymagania dot. równoważności i odsyła do treści 

SWZ i przepisów prawa zamówień publicznych.  

5. Zamawiający wskazał przykładowy katalog okoliczności umożliwiających ewentualne 

wprowadzenie zmian. 

6. Odpowiedź jak w pkt. 5.  

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty „dla pozoru”. Realizacja 

przedmiotu zamówienia jest dokonywana w oparciu o dokumentację projektową. 

Wszelkie ewentualne zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia będą wymagały wniosku 

Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, opinii inspektora nadzoru oraz ew. sporządzenia 

protokołu konieczności i aneksu do umowy.  

8. Zamawiający nie może wyręczać Wykonawcy w należytej realizacji przedmiotu umowy, 

ani tym bardziej przygotowywać za Wykonawcę jakichkolwiek uzasadnień i pism. 

Stanowiłoby to zaprzeczenie zasadom uczciwej konkurencji i równego traktowania 

Wykonawców. Wykonawca musi dysponować doświadczeniem zawodowym, zasobem 



technicznym i osobowym, aby dać rękojmię należytego wykonania umowy i spełniać 

warunki zamówienia, by przystąpić do postępowania.  

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w § 18 wzoru umowy dodając  ust. 4-8 do § 18 umowy 

o następującej treści:  

4. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany umowy  na podstawie okoliczności wskazanych 

w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym - zobowiązana jest do 

przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany wraz z 

uzasadnieniem. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 21 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 

lub okoliczności, uzasadniającym zmianę umowy. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

wynagrodzenia. 

7. Oprócz wniosku, o którym mowa w ust. 4 warunkiem zmiany postanowień umownych 

jest pozytywna opinia inspektora nadzoru, a dodatkowo może być wymagane 

sporządzenie protokołu konieczności. 

8. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do 

umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że uregulowania zawarte w 

niniejszym paragrafie nie stanowią podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę 

wprowadzenia takich zmian, nawet jeżeli okoliczności opisane w niniejszym paragrafie 

zaistniały faktycznie. 

 

 

 


