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 Budowa:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY 
 PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE

 Rodzaj robót:  Roboty budowlane
 Lokalizacja:  ul.Szkolna 6, 64-361 Miedzichowo

 Działka nr 209/2, obręb Miedzichowo

 Zamawiający:  Gmina Miedzichowo
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 Biuro Projektów:  ARCHITEKT ANDRZEJ TOMASIK
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 Kosztorys sporządził:  kosztorysant Robert Wawrzyniak
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UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:
- DANE KATALO GO WE, MAJĄ FUNKCJĘ PO MO CNICZĄ O RAZ INFO RMACYJNĄ DLA WYKO NAWCY I SĄ 
KO DEM PO ZYCJI (O ZNACZENIEM ZA PO MO CĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM O BO WIĄZUJĄCEJ 
PO DSTAWY NO RMATYWNEJ,
- ILOŚCI RO BÓ T, MAJĄ FUNKCJĘ PO MO CNICZĄ PRZY O KREŚLENIU CENY O FERTY.
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DZ  POZ
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JEDN
MIARY ILOŚĆ 

1 OCIEPLENIE ŚCIAN W STREFIE COKOŁOWEJ

1 1 KNR  202-26-11-01-60 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  m² 73,32

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 73,32 73,32
 

1 2 KNR  202-26-12-01-60 Ocieplenie ścian w strefie cokołowej płytami z polistyrenu ekstrudowanego o 
gr.15 cm na zaprawie klejowej wraz z osadzeniem niezbędnych norożników  m² 73,32

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 C-D 0,30*(6,25+37,50) 13,13

2 D-E 0,50*14,35 7,18

3 B-C 0,30*13,0 3,90

4 E-F 0,50*12,50 6,25

5 H-G 0,50*12,20 6,10

6 I-J 0,50*12,20 6,10

7 A-B 0,30*(24,63+25,21+6,25-3,10) 15,90

8 F-G 0,50*10,90 5,45

9 A-J (0,50+0,20)/2*(7,30+19,30) 9,31
 

1 3 KNR  202-26-12-06-60 Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na zaprawie klejowej w strefie cokołowej  m² 73,32
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 73,32 73,32
 

1 4 KNR 033-25-24-01-00 Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynk żywiczny 
mozaikowy - cokół  m² 73,32

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 73,32 73,32
 

1 5 KNR 033-25-24-05-00 Tynk żywiczny mozaikowy w strefie cokołowej  m² 73,32
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 73,32 73,32
 

 
2 OCIEPLENIE ELEWACJI

2 6 .Analiza indywidualna Demontaż z elewacji wszelkich opraw, kratek, wsporników, tabliczek, 
elementów monitoringu (kamer), klimatyzatorów i innych wraz z ponownym 
montażem po zakończeniu prac elewacyjnych  kmpl 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

2 7 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich - parapety okienne  m² 28,74
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,20*(1,85*10+1,11*9+1,45+1,15*2+1,11+1,85+1,65*4+1,76*3+1,0*10+1,1

1+1,85+1,90*8+1,85*13+1,10*12+1,65+1,75*14+1,0+0,60+3,45) 

28,74

 

2 8 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² - 
usunięcie zniszczonych lub odparzonych tynków  m² 25,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto ok.2% powierzchni 1225,63*0,02+0,49 25,00
 

2 9 .Analiza indywidualna Demontaż krat stalowych okiennych poprzez odcięcie z przeznaczeniem do 
ponownego montażu  m² 38,39
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przy proj oknach 012 i 013 1,11*1,68+1,85*1,68 4,97

2 1,0*1,45*3 4,35

3 Sala gimnastyczna 1,90*5,10*3 29,07
 

2 10 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 5,69

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (28,74*0,01+25,0*0,03+1,0*1,45*3*0,10+1,90*5,10*3*0,10)*1,3 5,69
 

2 11 KNR  401-07-26-01-00 Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m²  m² 25,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Uzupełnienie tynków 

elewacyjnych: jak odbicie tynków

25,0 25,00

 

2 12 KNR  401-03-08-04-00 Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m²  szt 20,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto 20 20,00
 

2 13 KNR  202-26-11-01-60 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  m² 1304,24

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1225,63+78,61 1304,24
 

2 14  202-26-14-02-60 analogia Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS lambda=0,032 W/m2K o grubości
15 cm wraz z kołkowaniem, montażem listwy startowej, osadzeniem 
narożników i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego 
barwionego w masie w kolorze białym wg kolorystyki w projekcie wraz z 
zabezpieczeniem istniejącej stolarki oraz ustawieniem i rozebraniem rusztowań
i kosztem wynajmu  m² 1225,63

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Elewacja płd

2 C-D (3,0+3,40)/2*6,25+8,40*25,21+7,60*12,25+1,0*12,40 337,26

3 E-F 7,20*12,53 90,22

4 G-H 6,68*12,20 81,50

5 Elewacja wsch

6 D-E 8,0*6,20+6,63*27,51-(3,0*3,0+0,90*16,50) 208,14

7 B-C (8,90+9,45)/2*13,0 119,28

8 Elewacja płn

9 I-J 6,60*12,20 80,52

10 A-B 7,45*24,63+8,24*25,21+(3,0+3,40)/2*6,25 411,22

11 Elewacja zach

12 F-G 6,50*10,90 70,85

13 A-J 6,60*7,30+(8,0+8,50)/2*19,30 207,41

14 Potrącenia

15  okna projektowane -(1,85*1,68*10+1,11*1,68*9+1,45*0,95*1+1,15*0,96*2+1,11*1,68+1,85*1,6

8+1,65*1,68+1,65*1,60*3+1,76*1,60*3+1,0*1,45*10+1,11*1,68+1,85*1,68) 

-95,03

16  okna istniejące -(1,90*5,10*8+1,85*1,68*13+1,10*0,80*4+1,10*1,68*8+1,65*1,68+1,75*1,6

0*14+1,0*1,45*6+1,18*2,61+0,60*1,60+1,72*2,71+3,45*1,60) 

-201,12

17  drzwi projektowane -(2,10*2,30+1,0*2,10+2,45*2,50*2+1,0*2,10+1,40*2,15+1,0*2,15*2) -28,59

18  fasady istniejące -(5,43*5,30+10,90*2,50) -56,03
 

2 15 KNR  202-26-12-02-60 Ocieplenie ościeży otworów płytami styropianowymi EPS 0,032 grub 2 cm na 
zaprawie klejowej wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań i kosztem 
wynajmu - ościeża okien  m² 78,61

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ościeża okien projektowanych 0,15*(1,68+1,85+1,68)*10 7,82

2 0,15*(1,68+1,11+1,68)*9 6,03

3 0,15*(0,95+1,45+0,95) 0,50

4 0,15*(0,96+1,15+0,96)*2 0,92

5 0,15*(1,68+1,11+1,68) 0,67

6 0,15*(1,68+1,85+1,68) 0,78

7 0,15*(1,68+1,65+1,68) 0,75

8 0,15*(1,60+1,65+1,60)*3 2,18

9 0,15*(1,60+1,76+1,60)*3 2,23

10 0,15*(1,45+1,0+1,45)*10 5,85

11 0,15*(1,68+1,11+1,68) 0,67

12 0,15*(1,68+1,85+1,68) 0,78

13 Ościeża okien istniejących 0,15*(5,10+1,90+5,10)*8 14,52

14 0,15*(1,68+1,85+1,68)*13 10,16

15 0,15*(0,80+1,10+0,80)*4 1,62

16 0,15*(1,68+1,10+1,68)*8 5,35

17 0,15*(1,68+1,65+1,68) 0,75

18 0,15*(1,60+1,75+1,60)*14 10,40
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19 0,15*(1,45+1,0+1,45)*6 3,51

20 0,15*(2,61+1,18+0,60+2,61) 1,05

21 0,15*(2,71+1,72+2,71) 1,07

22 0,15*(1,60+3,45+1,60) 1,00
 

2 16 KNR  202-26-12-07-60 Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie siatki na ościeżach 
otworów  m² 164,49

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ościeża okien projektowanych (0,15+0,15)*(1,68+1,85+1,68)*10 15,63

2 (0,15+0,15)*(1,68+1,11+1,68)*9 12,07

3 (0,15+0,15)*(0,95+1,45+0,95) 1,01

4 (0,15+0,15)*(0,96+1,15+0,96)*2 1,84

5 (0,15+0,15)*(1,68+1,11+1,68) 1,34

6 (0,15+0,15)*(1,68+1,85+1,68) 1,56

7 (0,15+0,15)*(1,68+1,65+1,68) 1,50

8 (0,15+0,15)*(1,60+1,65+1,60)*3 4,37

9 (0,15+0,15)*(1,60+1,76+1,60)*3 4,46

10 (0,15+0,15)*(1,45+1,0+1,45)*10 11,70

11 (0,15+0,15)*(1,68+1,11+1,68) 1,34

12 (0,15+0,15)*(1,68+1,85+1,68) 1,56

13 Ościeża okien istniejących (0,15+0,15)*(5,10+1,90+5,10)*8 29,04

14 (0,15+0,15)*(1,68+1,85+1,68)*13 20,32

15 (0,15+0,15)*(0,80+1,10+0,80)*4 3,24

16 (0,15+0,15)*(1,68+1,10+1,68)*8 10,70

17 (0,15+0,15)*(1,68+1,65+1,68) 1,50

18 (0,15+0,15)*(1,60+1,75+1,60)*14 20,79

19 (0,15+0,15)*(1,45+1,0+1,45)*6 7,02

20 (0,15+0,15)*(2,61+1,18+0,60+2,61) 2,10

21 (0,15+0,15)*(2,71+1,72+2,71) 2,14

22 (0,15+0,15)*(1,60+3,45+1,60) 2,00

23 Ościeża drzwi projektowanych 0,15*(2,30+2,10+2,30) 1,01

24 0,15*(2,10+1,0+2,10) 0,78

25 0,15*(2,50+2,45+2,50)*2 2,24

26 0,15*(2,10+1,0+2,10) 0,78

27 0,15*(2,15+1,40+2,15) 0,86

28 0,15*(2,15+1,0+2,15)*2 1,59
 

2 17 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska na ościeżach otworów  m² 135,29
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 135,29 135,29
 

2 18 KNR  202-09-31-04-50 Wyprawa elewacyjna z tynku z tynku silikonowego barwionego w masie w 
kolorze białym na ościeżach otworów  m² 135,29

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 135,29 135,29
 

2 19 KNR  202-08-16-01-00 Bonie szer do 3 cm w dociepleniu wykonane przy użyciu listew systemowych  metr 364,95
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 C-D 25,2+2,30*5*3+5,10*3+8,21+1,04+0,38+1,03+0,43+0,89+1,68*2+0,90*6+1,

80*7+0,32*2+0,38*2+1,06*2+0,39*2+0,15*2 

112,94

2 D-E 0,37*2*2+0,33*2*2+1,82*4+1,58*6+1,75*2+1,60*2+1,70*2+3,0*2 35,66

3 E-F + G-H 0,57*2*2+1,55*3+0,57*2*2+1,55*3+1,70*2+0,90*2*5 26,26

4 I-J 1,70*6+0,90*12 21,00

5 A-J 1,75*4+(0,35+0,46+0,48+0,32+0,50)*2*2+1,82*9+1,85 33,67

6 A-B 1,11*2+3,50*2+0,34*2*10+0,06*2+0,24*2+0,42*2*2+1,82*16+2,30*5*3+5,10

*3+25,20 

122,42

7 B-C 13,0 13,00
 

2 20  202-25-28-01-04 analogia Malowanie farbą silikonową fragmentów ścian w kolorach wg projektu  m² 220,04
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 C-D 2,30*5,10*3+0,32*1,68+0,38*1,68+1,03*1,68+0,43*1,68+0,15*1,68+11,91*

1,79+0,32*1,68+0,38*1,68+1,06*1,68+0,39*1,68+0,15*1,68 

64,25

2 D-E 0,37*1,68*2+0,33*1,68*2+5,31*1,82+1,75*1,58*3 20,31

3 E-F + G-H 1,0*0,50+0,57*1,60*2*2+4,08*1,55*2+1,0*1,70 18,50

4 I-J 1,0*1,70*3 5,10

5 A-J 1,75*1,75*2+(0,35*1,68+0,46*1,68+0,48*1,68+0,32*1,68+0,50*1,68)*2+11,

0*1,82+1,85*1,82 

36,60

6 A-B 1,11*3,50+0,34*1,68*2+0,06*1,68+0,24*1,68+0,42*1,68+0,42*1,68+0,34*1

,68*8+1,11*1,82+1,91*1,82+3,10*0,90+5,62*1,82+5,53*1,82+2,30*5,10*3 

75,28

 

2 21 KNR  202-26-11-01-60 Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie cokołu z 
cegły klinkierowej  m² 23,00
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Elewacja wschodnia: cokół 

klinkierowy

1,35*(17,0+2,0-1,95)-0,02 23,00

 

2 22 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni z cegły klinkierowej pod malowanie - naprawa, 
uszkodzenia powierzchni, zaślepienie otworów itp.  m² 23,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 23,0 23,00
 

2 23 KNR  202-09-31-01-50 Zagruntowanie podłoża klinkierowego pod malowanie farbą silikonową  m² 23,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Elewacja wschodnia: cokół 

klinkierowy

1,35*(17,0+2,0-1,95)-0,02 23,00

 

2 24  202-25-28-01-04 analogia Malowanie farbą silikonową cokołu z cegły klinkierowej w kolorach wg projektu  m² 23,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 23,0 23,00
 

2 25  202-25-28-01-04 analogia Malowanie farbą silikonową elewacji przybudówki już docieplonej i wykonanym
tynkiem cienkowarstwowym  m² 45,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,50*(3,5+4,45+3,5+1,4)+0,02 45,00
 

2 26 KNR  401-03-21-01-00 Podokienniki zewnętrzne szer ok.20 cm z blachy stalowej ocynkowanej 
lakierowanej  metr 60,04

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okna projektowane 1,85*10+1,11*9+1,45+1,15*2+1,11+1,85+1,65*4+1,76*3+1,0*10+1,11+1,85 60,04
 

2 27 KNR  401-03-21-01-00 Podokienniki zewnętrzne szer ok.30 cm z blachy stalowej ocynkowanej 
lakierowanej  metr 65,27

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okna istniejące 1,90*8+1,85*13+1,10*12+1,65+1,75*14+1,0+0,60+3,45 83,65

2 Minus okna projektowane 

(dodatkowe)

-(1,11*3+1,0*6+1,85+1,80*4) -18,38

 

2 28 KNR  202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku dachu 
z poliwęglanu (fasad istniejących) z ociepleniem elewacji  m² 4,92

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,30*(5,50+10,90) 4,92
 

2 29 .Analiza indywidualna Demontaż kratek wentylacyjnych ze ścian, przedłużenie kanałów i montaż 
nowych  szt 28,00

 

2 30 .Analiza indywidualna Demontaż ze ścian, przedłużenie istniejących kratek nawiewnych wentylacji 
sali sportowej i ponowny montaż  szt 2,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

2 31 .Analiza indywidualna Demontaż ze ściany kraty zabezpieczającej czerpnie powietrza i montaż nowej 
osłony po wykonaniu ocieplenia. Wymiar 80x80 cm  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

2 32 .Analiza indywidualna Kominy zewnętrzne dwupłaszczowe z blachy nierdzewnej: demontaż ze 
ściany, przedłużenie mocowań ściennych, wykonanie nowego podejścia i 
ponowny montaż. Długość ok.8,0 m/szt  szt 2,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2 2,00
 

2 33 KNR  202-12-10-03-00 Przeróbka i osadzenie krat stalowych okiennych z uprzedniego demontażu  m² 4,97
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla okien 012 i 013 1,11*1,68+1,85*1,68 4,97
 

2 34 KNR  401-12-12-05-00 Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat stalowych z uprzednim oczyszczeniem ze
starych powłok malarskich  m² 4,97

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,11*1,68+1,85*1,68 4,97
 

2 35 .Analiza indywidualna Zegar elewacyjny o średnicy 190 cm zasilany elektrycznie - wg projektu  kmpl 1,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

 
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

3 36 KNR  401-03-54-08-00 Wykucie z muru okien  m² 124,67
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 O-1 1,85*1,68*10 31,08

2 O-2 1,11*1,68*9 16,78

3 O-3 1,45*0,95*1 1,38

4 O-4 1,15*0,96*2 2,21

5 O-5 1,11*1,68*1 1,86

6 O-6 1,85*1,68*1 3,11

7 O-7 1,65*1,68*1 2,77

8 O-8 1,65*1,60*3 7,92

9 O-9 1,76*1,60*3 8,45

10 O-10 1,0*1,45*1 1,45

11 O-11 1,0*1,45*9 13,05

12 O-12 1,11*1,68*1 1,86

13 O-13 1,85*1,68*1 3,11

14 Dodatkowy zakres

15 O-12 1,11*1,68*1 1,86

16 O-14 1,11*1,60*2 3,55

17 O-15 1,0*1,60*2 3,20

18 O-16 1,0*1,60*1 1,60

19 O-17 1,0*1,60*3 4,80

20 O-18 1,85*1,68*1 3,11

21 O-19 1,80*1,60*4 11,52
 

3 37 KNR  401-03-54-10-00 Wykucie z muru drzwi zewnętrznych  m² 28,59
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,10*2,30+1,0*2,10+2,45*2,50*2+1,0*2,10+1,40*2,15+1,0*2,15*2 28,59
 

3 38 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację 
odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 19,92

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (124,67*0,10+28,59*0,10)*1,3 19,92
 

3 39 KNR  202-10-23-11-50 Okna zewnętrzne z PCV rozwieralno-uchylne, przeszklone, wsp.przenikania 
ciepła okna U=0,9 W/m2K , profile 6-komorowe, kolor profili biały, wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie, osadzenie stolarki wraz z obróbką 
ościeży wewnątrz pomieszczenia  m² 124,67

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 O-1 1,85*1,68*10 31,08

2 O-2 1,11*1,68*9 16,78

3 O-3 1,45*0,95*1 1,38

4 O-4 1,15*0,96*2 2,21

5 O-5 1,11*1,68*1 1,86

6 O-6 1,85*1,68*1 3,11

7 O-7 1,65*1,68*1 2,77

8 O-8 1,65*1,60*3 7,92

9 O-9 1,76*1,60*3 8,45

10 O-10 1,0*1,45*1 1,45

11 O-11 1,0*1,45*9 13,05

12 O-12 1,11*1,68*1 1,86

13 O-13 1,85*1,68*1 3,11

14 Dodatkowy zakres

15 O-12 1,11*1,68*1 1,86

16 O-14 1,11*1,60*2 3,55

17 O-15 1,0*1,60*2 3,20

18 O-16 1,0*1,60*1 1,60

19 O-17 1,0*1,60*3 4,80

20 O-18 1,85*1,68*1 3,11

21 O-19 1,80*1,60*4 11,52
 

3 40  202-10-23-12-50 analogia Drzwi zewnętrzne aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone szkłem bezpiecznym 
P2, wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K, wyposażone w samozamykacz i 
zamki wraz z obróbką obsadzenia - wg szczegółowej specyfikacji w projekcie  m² 4,83

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D-1 2,10*2,30 4,83
 

3 41  202-10-23-12-50 analogia Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe, płytowe stalowe, profil skrzydła 
kompozytowy, ościeżnica aluminiowa, lakierowane fabrycznie, ocieplone, 
wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K wraz z obróbką obsadzenia - wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie  m² 8,50

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D-2 1,0*2,10 2,10

2 D-4 1,0*2,10 2,10

3 D-6 1,0*2,15 2,15

4 D-7 1,0*2,15 2,15
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3 42  202-10-23-12-50 analogia Bramy zewnętrzne 2-skrzydłowe, płytowe stalowe, profil skrzydła 
kompozytowy, ościeżnica aluminiowa, lakierowane fabrycznie, ocieplone, 
wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K wraz z obróbką obsadzenia - wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie  m² 12,25

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D-3 2,45*2,50*2 12,25
 

3 43  202-10-23-12-50 analogia Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe, płytowe stalowe, profil skrzydła 
kompozytowy, ościeżnica aluminiowa, lakierowane fabrycznie, ocieplone, 
wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K wraz z obróbką obsadzenia - wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie  m² 3,01

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 D-5 1,40*2,15 3,01
 

 
4 OCIEPLENIE DACHÓW

4 44 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - rzbiórka w 
strefie rozbieranych obróbek (pasów nadrynnowych)  m² 54,36

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rozbiórka w strefie rozbieranych obróbek

2 -pas nadrynnowy 0,30*181,20 54,36
 

4 45 KNR  401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych  m² 54,36
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 54,36 54,36
 

4 46 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich - rynien dachowych nie nadających się do 
użytku  metr 181,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 37,7+28,0+10,4+12,2+12,2+7,6+12,4+50,0+10,7 181,20
 

4 47 KNR  401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku  metr 97,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,5+8,5+8,5+7,8+7,0+7,5+1,0*2+7,1+7,1+7,0*2+7,6+8,3*2 97,20
 

4 48 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 133,66

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pas nadrynnowy 0,30*181,20 54,36

2 Murki ogniowe, attykowe (0,50+0,50)*(13,40*2+6,0+19,0+12,8) 64,60

3 Kominy (dach-komin) 0,50*(0,40+2,60+0,40+3,40+0,60+2,10+0,80+1,0+0,40+3,0)*2 14,70
 

4 49 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 8,64

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (54,36*0,02+181,20*0,15*0,15*0,5+97,20*0,15*0,15+133,66*0,01)*1,3 8,64
 

4 50  401-06-07-02-00 analogia Wykonanie izolacji stropodachu poprzez wtłoczenie materiału izolacyjnego z 
granulatu wełny mineralnej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych 
czynności, przekuć, uzupełnień pokrycia i montażem kominków 
wentylacyjnych. Grubość warstwy projektowanej po osiadaniu 20 cm.  m² 382,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 24,18*13,0+11,50*5,88+0,04 382,00
 

4 51 KNR  401-05-19-01-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - pokrycie 
dachu z wykonywanym dociepleniem metodą wdmuchiwania  m² 382,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 382,0 382,00
 

4 52 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm - 
uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek okapowych 
(nadrynnowych)  m² 18,25

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przyjęto szerokość 0,50 m 0,50*(12,30+24,20) 18,25
 

4 53 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 250 
gr.5,2 mm - uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek 
okapowych (nadrynnowych)  m² 18,25

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 18,25 18,25
 

4 54 KNR  401-05-19-01-00 Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - przed 
dociepleniem dachów styropapą  m² 870,75

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Przed dociepleniem ze styropapy (24,77*13,0+6,25*10,70)*1,01 392,77

2 Przed dociepleniem ze styropapy (12,65*27,95+9,81*12,20)*1,01 477,98
 

4 55 KNR  202-06-09-01-00 Izolacja termiczna pozioma z płyt styropapy gr.16 cm na klej  m² 392,77
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (24,77*13,0+6,25*10,70)*1,01 392,77
 

4 56 KNR  202-06-09-01-00 Izolacja termiczna pozioma z płyt styropapy gr.22 cm na klej  m² 477,98
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (12,65*27,95+9,81*12,20)*1,01 477,98
 

4 57 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm  m² 905,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Z wywinięciem na murki ogniowe, 

attykowe, kominy

(24,77*13,0+6,25*10,70+12,65*27,95+9,81*12,20)*1,05-0,24 905,00

 

4 58 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 250 
gr.5,2 mm  m² 905,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Z wywinięciem na murki ogniowe, 

attykowe, kominy

905,0 905,00

 

4 59 Kalkulacja indywidualna Podkład na murkach ogniowych z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej  m² 41,99
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Murki attyk 0,65*(13,40*2+6,0+19,0+12,8) 41,99
 

4 60 KNR  202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku dachu 
budynku istniejącego z dociepleniem elewacji  m² 105,75

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pas nadrynnowy 0,30*181,20 54,36

2 Murki ogniowe, attykowe 0,75*(13,40*2+6,0+19,0+12,8) 48,45

3 Kominy (dach-komin) 0,10*(0,40+2,60+0,40+3,40+0,60+2,10+0,80+1,0+0,40+3,0)*2 2,94
 

4 61 KNR  202-05-18-05-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłych ø 
150 mm  metr 181,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 37,7+28,0+10,4+12,2+12,2+7,6+12,4+50,0+10,7 181,20
 

4 62 KNR  202-05-20-04-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 
okrągłych ø 150  metr 97,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,5+8,5+8,5+7,8+7,0+7,5+1,0*2+7,1+7,1+7,0*2+7,6+8,3*2 97,20
 

4 63 Kalkulacja indywidualna Przebudowa podejścia kanalizacji deszczowej w miejscu włączenia 
projektowanych rur spustowych wraz z montażem rewizji  szt 13,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 13 13,00
 

 
5 REMONT KOMINÓW NA DACHU

5 64 KNR  401-02-12-04-00 Rozbiórka betonowych czapek kominowych  m² 14,78
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,50*6,0+0,50*4,0+0,50*2,0+0,50*3,20 7,60

2 0,50*2,70+0,50*3,50+0,70*2,20+0,90*1,10+0,50*3,10 7,18
 

5 65 KNR  401-07-01-02-00 Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² - skucie 
tynków z kominów  m² 37,32

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,60*(0,40+5,90+0,40+3,90+0,40+1,90+0,40+3,10)*2 19,68

2 0,60*(0,40+2,60+0,40+3,40+0,60+2,10+0,80+1,0+0,40+3,0)*2 17,64
 

5 66 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 3,26

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (14,78*0,10+34,32*0,03)*1,3 3,26
 

5 67 KNR  401-03-10-01-00 Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ - podwyższenie 
kominów na dachach ocieplanych styropapą  m³ 1,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podmurowanie o 23 cm 0,23*(0,40*2,60+0,40*3,40+0,60*2,10+0,80*1,0+0,40*3,0) 1,30
 

5 68 KNR  401-07-35-02-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach  m² 37,32
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,60*(0,40+5,90+0,40+3,90+0,40+1,90+0,40+3,10)*2 19,68

2 0,60*(0,40+2,60+0,40+3,40+0,60+2,10+0,80+1,0+0,40+3,0)*2 17,64
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5 69 KNR  202-02-19-05-00 Nakrywy kominów o średniej grub 7 cm z betonu C12/15  m² 14,78
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,50*6,0+0,50*4,0+0,50*2,0+0,50*3,20 7,60

2 0,50*2,70+0,50*3,50+0,70*2,20+0,90*1,10+0,50*3,10 7,18
 

 
6 DASZKI NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU

 
6.1 Daszek nad wejściem głównym

6.1 70 KNR  401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich - rynien dachowych nie nadających się do 
użytku  metr 3,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,2 3,20
 

6.1 71 KNR  401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku  metr 3,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,5 3,50
 

6.1 72 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - rzbiórka w 
strefie rozbieranych obróbek (pasów nadrynnowych)  m² 4,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,10*1,35+0,01 4,20
 

6.1 73 KNR  401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych  m² 4,20
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,2 4,20
 

6.1 74 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 2,67

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obróbka obwodowa 0,30*(3,10+1,35)*2 2,67
 

6.1 75 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 0,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (3,2*0,10*0,10*0,5+3,5*3,14*0,05*0,05+4,20*0,02+2,67*0,01)*1,3 0,20
 

6.1 76 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm - 
uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek okapowych 
(nadrynnowych)  m² 4,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,2 4,20
 

6.1 77 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 250 
gr.5,2 mm - uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek 
okapowych (nadrynnowych)  m² 4,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 4,2 4,20
 

6.1 78 KNR  202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku dachu 
budynku istniejącego z dociepleniem elewacji  m² 2,67

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obróbka obwodowa 0,30*(3,10+1,35)*2 2,67
 

6.1 79 KNR  202-05-18-05-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej półokrągłych ø 
150 mm  metr 3,20

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,2 3,20
 

6.1 80 KNR  202-05-20-04-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 
okrągłych ø 150  metr 3,50

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,5 3,50
 

6.1 81 KNR  202-26-11-01-60 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  m² 12,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,60*(1,35+0,25+0,25+1,35)+0,25*3,0+0,03 12,30
 

6.1 82 KNR  202-26-12-06-60 Wyrównanie podłoża z przyklejeniem siatki na ścianach i wykonaniem gładzi z 
zaprawy klejowej  m² 12,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,30 12,30
 

6.1 83 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska  m² 12,30
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,30 12,30
 

6.1 84 KNR  202-09-31-04-50 Wyprawa elewacyjna z tynku z tynku silikonowego barwionego w masie w 
kolorze białym  m² 12,30

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 12,30 12,30
 

6.1 85 .Analiza indywidualna Obudowa ścian i zadaszenia wejścia z płyt elewacyjnych tupu Rockpanel kolor 
Adler lub równoważnych na podkonstrukcji metalowej systemowej  m² 15,75

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,20*(1,25+0,40+1,25+0,40)+(1,56+0,40)*2,65 15,75
 

 
6.2 Daszek nad wejściem od strony północnej

6.2 86 KNR  401-05-19-06-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - rzbiórka w 
strefie rozbieranych obróbek (pasów nadrynnowych)  m² 5,25

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,50*1,50 5,25
 

6.2 87 KNR  401-05-19-07-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych  m² 5,25
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,25 5,25
 

6.2 88 KNR  401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do 
użytku  m² 3,70

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pasy krawędziowe 0,30*(1,50+3,50+1,50) 1,95

2 Styk dachu ze ścianą 0,50*3,50 1,75
 

6.2 89 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 0,18

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (5,25*0,02+3,70*0,01)*1,3 0,18
 

6.2 90 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm - 
uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek okapowych 
(nadrynnowych)  m² 5,25

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 3,50*1,50 5,25
 

6.2 91 KNR  202-05-34-02-00 Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 250 
gr.5,2 mm - uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek 
okapowych (nadrynnowych)  m² 5,25

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,25 5,25
 

6.2 92 KNR  202-05-07-01-01 Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku dachu 
budynku istniejącego z dociepleniem elewacji  m² 3,70

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pasy krawędziowe 0,30*(1,50+3,50+1,50) 1,95

2 Styk dachu ze ścianą 0,50*3,50 1,75
 

6.2 93 KNR  202-26-11-01-60 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie  m² 5,90

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Sufit 3,50*1,50+0,10*(1,50+3,50+1,50) 5,90
 

6.2 94 KNR  202-26-12-06-60 Wyrównanie podłoża z przyklejeniem siatki na suficie i wykonaniem gładzi z 
zaprawy klejowej  m² 5,90

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,90 5,90
 

6.2 95 KNR  202-09-31-01-50 Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska  m² 5,90
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,90 5,90
 

6.2 96 KNR  202-09-31-04-50 Wyprawa elewacyjna z tynku z tynku silikonowego barwionego w masie w 
kolorze białym  m² 5,90

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 5,90 5,90
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6.3 Daszek nad drzwiami od strony zachodniej

6.3 97  202-12-20-04-01 analogia Demontaż daszka jednospadowego z blachy  m² 4,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,50*3,0 4,50
 

6.3 98 .Analiza indywidualna Daszek systemowy z poliwęglanu na podkonstrukcji metalowej. Wymiary: 
1,0x1,50 m  szt 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

 
7 PRZEBUDOWA SCHODÓW WEŚCIOWYCH OD STRONY WSCHODNIEJ

7 99 KNR  401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - 
rozbiórka podestu  m³ 1,62

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,45*2,0*1,80 1,62
 

7 100 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 2,11

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,62*1,3 2,11
 

7 101 .Analiza indywidualna Budowa schodów wejściowych z podestem. Posadzka podestu z płyt 
betonowych terazzo, schody ze stopni blokowych terazzo, boki podestu z płyt 
oporowych terrazzo (np system Bruk-Bet). Wymiary w rzucie 2,0x1,8 m. Ilość 
stopni 3x2,0 m  kmpl 1,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1 1,00
 

7 102  202-12-07-03-01 analogia Demontaż i ponowny montaż balustrad stalowych  metr 3,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,90*2 3,80
 

7 103 KNR  401-12-12-08-01 Oczyszczenie i malowanie min.2-krotnie farbą ftalową balustrad  m² 4,18
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 1,10*1,90*2 4,18
 

 
8 CHODNIKI

8 104 KNR  401-01-01-02-00 Rozbiórka nawierzchni z płyt kostki betonowe i płytek  m² 34,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Posadzka przed wejściem do 

budynku

3,0*1,50 4,50

2 Chodnik przed wejściem 3,0*10,0 30,00
 

8 105 KNR  231-08-02-03-00 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm  m² 34,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 34,50 34,50
 

8 106 KNR  231-08-14-01-00 Rozebranie obrzeża betonowego  metr 20,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*2 20,00
 

8 107 KNR  401-01-08-17-00 Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent  m³ 8,39

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 (34,50*0,08+34,50*0,10+20,0*0,06*0,20)*1,3 8,39
 

8 108 KNR  231-01-03-04-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 34,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 34,50 34,50
 

8 109 KNR  231-01-09-01-00 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grub 10 cm  m² 34,50
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 34,50 34,50
 

8 110 KNR  231-05-02-04-00 Nawierzchnie z płyt betonowych 60x60 cm z posypką z kruszywa (typu 
terazzo) na podsypce cementowo-piaskowej  m² 34,50

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Posadzka przed wejściem do 

budynku

3,0*1,50 4,50

2 Chodnik przed wejściem 3,0*10,0 30,00
 

8 111 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej  metr 20,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 10,0*2 20,00
 

8 112 KNR  231-04-02-04-00 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - chodniki  m³ 0,80
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 20,0*0,04 0,80
 

 
9 OPASKA BUDYNKU

9 113 KNR  201-02-07-02-10 Roboty ziemne z wywozem gruntu - korytowanie  m³ 6,40
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,10*0,60*80,0+0,10*0,20*80,0 6,40
 

9 114 KNR  231-01-03-04-00 Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4  m² 48,00
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,60*80,0 48,00
 

9 115 KNR  202-11-01-07-04 Opaska wokół budynku z otoczaków o frakcji 8-16 mm, gr.10 cm wraz z 
ułożeniem geowłókniny  m³ 4,80

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,10*0,60*80,0 4,80
 

9 116 KNR  231-04-07-02-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - opaska przy budynku  metr 80,00

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 2,2+5,66+4,7+1,43+12,64+7,73+0,8+26,6+9,2+1,34+1,34+3,71+0,60*4+0,

25 

80,00
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1 OCIEPLENIE ŚCIAN W STREFIE COKOŁOWEJ
 

 

1 1 KNR  202-26-11-01-60 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 73,32 .............. ..............

 

1 2 KNR  202-26-12-01-60 
Ocieplenie ścian w strefie cokołowej płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego o gr.15 cm na zaprawie klejowej wraz z osadzeniem 
niezbędnych norożników m² 73,32 .............. ..............

 

1 3 KNR  202-26-12-06-60 
Ocieplenie ścian - przyklejenie siatki na zaprawie klejowej w strefie 
cokołowej m² 73,32 .............. ..............

 

1 4 KNR 033-25-24-01-00
Wykonanie warstwy pośredniej środkiem gruntującym pod tynk żywiczny 
mozaikowy - cokół m² 73,32 .............. ..............

 

1 5 KNR 033-25-24-05-00
Tynk żywiczny mozaikowy w strefie cokołowej m² 73,32 .............. ..............

 

 

2 OCIEPLENIE ELEWACJI
 

 

2 6 .Analiza indywidualna
Demontaż z elewacji wszelkich opraw, kratek, wsporników, tabliczek, 
elementów monitoringu (kamer), klimatyzatorów i innych wraz z 
ponownym montażem po zakończeniu prac elewacyjnych kmpl 1,00 .............. ..............

 

2 7 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich - parapety okienne m² 28,74 .............. ..............

 

2 8 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² - 
usunięcie zniszczonych lub odparzonych tynków m² 25,00 .............. ..............

 

2 9 .Analiza indywidualna
Demontaż krat stalowych okiennych poprzez odcięcie z przeznaczeniem 
do ponownego montażu m² 38,39 .............. ..............

 

2 10 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 5,69 .............. ..............

 

2 11 KNR  401-07-26-01-00 
Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 1 m² m² 25,00 .............. ..............
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2 12 KNR  401-03-08-04-00 
Naprawa uszkodzonych w murze powierzchni do 0,25 m² szt 20,00 .............. ..............

 

2 13 KNR  202-26-11-01-60 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 1304,24 .............. ..............

 

2 14  202-26-14-02-60 analogia
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS lambda=0,032 W/m2K o 
grubości 15 cm wraz z kołkowaniem, montażem listwy startowej, 
osadzeniem narożników i wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku 
silikonowego barwionego w masie w kolorze białym wg kolorystyki w 
projekcie wraz z zabezpieczeniem istniejącej stolarki oraz ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań i kosztem wynajmu m² 1225,63 .............. ..............

 

2 15 KNR  202-26-12-02-60 
Ocieplenie ościeży otworów płytami styropianowymi EPS 0,032 grub 2 cm 
na zaprawie klejowej wraz z ustawieniem i rozebraniem rusztowań i 
kosztem wynajmu - ościeża okien m² 78,61 .............. ..............

 

2 16 KNR  202-26-12-07-60 
Ocieplenie ścian płytami styropianowymi - przyklejenie siatki na ościeżach 
otworów m² 164,49 .............. ..............

 

2 17 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska na ościeżach otworów m² 135,29 .............. ..............

 

2 18 KNR  202-09-31-04-50 
Wyprawa elewacyjna z tynku z tynku silikonowego barwionego w masie w
kolorze białym na ościeżach otworów m² 135,29 .............. ..............

 

2 19 KNR  202-08-16-01-00 
Bonie szer do 3 cm w dociepleniu wykonane przy użyciu listew 
systemowych metr 364,95 .............. ..............

 

2 20  202-25-28-01-04 analogia
Malowanie farbą silikonową fragmentów ścian w kolorach wg projektu m² 220,04 .............. ..............

 

2 21 KNR  202-26-11-01-60 
Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 
cokołu z cegły klinkierowej m² 23,00 .............. ..............

 

2 22 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni z cegły klinkierowej pod malowanie - 
naprawa, uszkodzenia powierzchni, zaślepienie otworów itp. m² 23,00 .............. ..............

 

2 23 KNR  202-09-31-01-50 
Zagruntowanie podłoża klinkierowego pod malowanie farbą silikonową m² 23,00 .............. ..............

 

2 24  202-25-28-01-04 analogia
Malowanie farbą silikonową cokołu z cegły klinkierowej w kolorach wg 
projektu m² 23,00 .............. ..............

 

2 25  202-25-28-01-04 analogia
Malowanie farbą silikonową elewacji przybudówki już docieplonej i 
wykonanym tynkiem cienkowarstwowym m² 45,00 .............. ..............

 

2 26 KNR  401-03-21-01-00 
Podokienniki zewnętrzne szer ok.20 cm z blachy stalowej ocynkowanej 
lakierowanej metr 60,04 .............. ..............
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2 27 KNR  401-03-21-01-00 
Podokienniki zewnętrzne szer ok.30 cm z blachy stalowej ocynkowanej 
lakierowanej metr 65,27 .............. ..............

 

2 28 KNR  202-05-07-01-01 
Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku 
dachu z poliwęglanu (fasad istniejących) z ociepleniem elewacji m² 4,92 .............. ..............

 

2 29 .Analiza indywidualna
Demontaż kratek wentylacyjnych ze ścian, przedłużenie kanałów i montaż
nowych szt 28,00 .............. ..............

 

2 30 .Analiza indywidualna
Demontaż ze ścian, przedłużenie istniejących kratek nawiewnych 
wentylacji sali sportowej i ponowny montaż szt 2,00 .............. ..............

 

2 31 .Analiza indywidualna
Demontaż ze ściany kraty zabezpieczającej czerpnie powietrza i montaż 
nowej osłony po wykonaniu ocieplenia. Wymiar 80x80 cm szt 1,00 .............. ..............

 

2 32 .Analiza indywidualna
Kominy zewnętrzne dwupłaszczowe z blachy nierdzewnej: demontaż ze 
ściany, przedłużenie mocowań ściennych, wykonanie nowego podejścia i 
ponowny montaż. Długość ok.8,0 m/szt szt 2,00 .............. ..............

 

2 33 KNR  202-12-10-03-00 
Przeróbka i osadzenie krat stalowych okiennych z uprzedniego demontażu m² 4,97 .............. ..............

 

2 34 KNR  401-12-12-05-00 
Malowanie 2-krotnie farbą olejną krat stalowych z uprzednim 
oczyszczeniem ze starych powłok malarskich m² 4,97 .............. ..............

 

2 35 .Analiza indywidualna
Zegar elewacyjny o średnicy 190 cm zasilany elektrycznie - wg projektu kmpl 1,00 .............. ..............

 

 

3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
 

 

3 36 KNR  401-03-54-08-00 
Wykucie z muru okien m² 124,67 .............. ..............

 

3 37 KNR  401-03-54-10-00 
Wykucie z muru drzwi zewnętrznych m² 28,59 .............. ..............

 

3 38 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację 
odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 19,92 .............. ..............

 

3 39 KNR  202-10-23-11-50 
Okna zewnętrzne z PCV rozwieralno-uchylne, przeszklone, 
wsp.przenikania ciepła okna U=0,9 W/m2K , profile 6-komorowe, kolor 
profili biały, wg szczegółowej specyfikacji w projekcie, osadzenie stolarki 
wraz z obróbką ościeży wewnątrz pomieszczenia m² 124,67 .............. ..............

 

3 40  202-10-23-12-50 analogia
Drzwi zewnętrzne aluminiowe, 2-skrzydłowe, przeszklone szkłem 
bezpiecznym P2, wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K, wyposażone w 
samozamykacz i zamki wraz z obróbką obsadzenia - wg szczegółowej 
specyfikacji w projekcie m² 4,83 .............. ..............
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3 41  202-10-23-12-50 analogia
Drzwi zewnętrzne 1-skrzydłowe, płytowe stalowe, profil skrzydła 
kompozytowy, ościeżnica aluminiowa, lakierowane fabrycznie, ocieplone, 
wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K wraz z obróbką obsadzenia - wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie m² 8,50 .............. ..............

 

3 42  202-10-23-12-50 analogia
Bramy zewnętrzne 2-skrzydłowe, płytowe stalowe, profil skrzydła 
kompozytowy, ościeżnica aluminiowa, lakierowane fabrycznie, ocieplone, 
wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K wraz z obróbką obsadzenia - wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie m² 12,25 .............. ..............

 

3 43  202-10-23-12-50 analogia
Drzwi zewnętrzne 2-skrzydłowe, płytowe stalowe, profil skrzydła 
kompozytowy, ościeżnica aluminiowa, lakierowane fabrycznie, ocieplone, 
wsp.przenikania ciepła U=1,3 W/m2K wraz z obróbką obsadzenia - wg 
szczegółowej specyfikacji w projekcie m² 3,01 .............. ..............

 

 

4 OCIEPLENIE DACHÓW
 

 

4 44 KNR  401-05-19-06-00 
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - 
rzbiórka w strefie rozbieranych obróbek (pasów nadrynnowych) m² 54,36 .............. ..............

 

4 45 KNR  401-05-19-07-00 
Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych m² 54,36 .............. ..............

 

4 46 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich - rynien dachowych nie nadających się 
do użytku metr 181,20 .............. ..............

 

4 47 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 97,20 .............. ..............

 

4 48 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się 
do użytku m² 133,66 .............. ..............

 

4 49 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 8,64 .............. ..............

 

4 50  401-06-07-02-00 analogia
Wykonanie izolacji stropodachu poprzez wtłoczenie materiału izolacyjnego
z granulatu wełny mineralnej wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych
czynności, przekuć, uzupełnień pokrycia i montażem kominków 
wentylacyjnych. Grubość warstwy projektowanej po osiadaniu 20 cm. m² 382,00 .............. ..............

 

4 51 KNR  401-05-19-01-00 
Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - 
pokrycie dachu z wykonywanym dociepleniem metodą wdmuchiwania m² 382,00 .............. ..............

 

4 52 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm - 
uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek 
okapowych (nadrynnowych) m² 18,25 .............. ..............

 

4 53 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 
250 gr.5,2 mm - uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie 
obróbek okapowych (nadrynnowych) m² 18,25 .............. ..............
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4 54 KNR  401-05-19-01-00 
Drobne naprawy pokrycia z papy przez umocowanie i zakitowanie - przed 
dociepleniem dachów styropapą m² 870,75 .............. ..............

 

4 55 KNR  202-06-09-01-00 
Izolacja termiczna pozioma z płyt styropapy gr.16 cm na klej m² 392,77 .............. ..............

 

4 56 KNR  202-06-09-01-00 
Izolacja termiczna pozioma z płyt styropapy gr.22 cm na klej m² 477,98 .............. ..............

 

4 57 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm m² 905,00 .............. ..............

 

4 58 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 
250 gr.5,2 mm m² 905,00 .............. ..............

 

4 59 Kalkulacja indywidualna
Podkład na murkach ogniowych z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej m² 41,99 .............. ..............

 

4 60 KNR  202-05-07-01-01 
Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku 
dachu budynku istniejącego z dociepleniem elewacji m² 105,75 .............. ..............

 

4 61 KNR  202-05-18-05-00 
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej 
półokrągłych ø 150 mm metr 181,20 .............. ..............

 

4 62 KNR  202-05-20-04-00 
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 
okrągłych ø 150 metr 97,20 .............. ..............

 

4 63 Kalkulacja indywidualna
Przebudowa podejścia kanalizacji deszczowej w miejscu włączenia 
projektowanych rur spustowych wraz z montażem rewizji szt 13,00 .............. ..............

 

 

5 REMONT KOMINÓW NA DACHU
 

 

5 64 KNR  401-02-12-04-00 
Rozbiórka betonowych czapek kominowych m² 14,78 .............. ..............

 

5 65 KNR  401-07-01-02-00 
Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m² - 
skucie tynków z kominów m² 37,32 .............. ..............

 

5 66 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 3,26 .............. ..............

 

5 67 KNR  401-03-10-01-00 
Przemurowanie kominów objętości w 1 miejscu do 0,5 m³ - podwyższenie
kominów na dachach ocieplanych styropapą m³ 1,30 .............. ..............

 

5 68 KNR  401-07-35-02-00 
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na kominach m² 37,32 .............. ..............

 

5 69 KNR  202-02-19-05-00 
Nakrywy kominów o średniej grub 7 cm z betonu C12/15 m² 14,78 .............. ..............

 

 

6 DASZKI NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU
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6.1 Daszek nad wejściem głównym
 

 

6.1 70 KNR  401-05-35-04-00 
Rozebranie obróbek blacharskich - rynien dachowych nie nadających się 
do użytku metr 3,20 .............. ..............

 

6.1 71 KNR  401-05-35-06-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do 
użytku metr 3,50 .............. ..............

 

6.1 72 KNR  401-05-19-06-00 
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - 
rzbiórka w strefie rozbieranych obróbek (pasów nadrynnowych) m² 4,20 .............. ..............

 

6.1 73 KNR  401-05-19-07-00 
Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych m² 4,20 .............. ..............

 

6.1 74 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się 
do użytku m² 2,67 .............. ..............

 

6.1 75 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 0,20 .............. ..............

 

6.1 76 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm - 
uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek 
okapowych (nadrynnowych) m² 4,20 .............. ..............

 

6.1 77 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 
250 gr.5,2 mm - uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie 
obróbek okapowych (nadrynnowych) m² 4,20 .............. ..............

 

6.1 78 KNR  202-05-07-01-01 
Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku 
dachu budynku istniejącego z dociepleniem elewacji m² 2,67 .............. ..............

 

6.1 79 KNR  202-05-18-05-00 
Montaż prefabrykowanych rynien z blachy tytanowo-cynkowej 
półokrągłych ø 150 mm metr 3,20 .............. ..............

 

6.1 80 KNR  202-05-20-04-00 
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej 
okrągłych ø 150 metr 3,50 .............. ..............

 

6.1 81 KNR  202-26-11-01-60 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 12,30 .............. ..............

 

6.1 82 KNR  202-26-12-06-60 
Wyrównanie podłoża z przyklejeniem siatki na ścianach i wykonaniem 
gładzi z zaprawy klejowej m² 12,30 .............. ..............

 

6.1 83 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska m² 12,30 .............. ..............

 

6.1 84 KNR  202-09-31-04-50 
Wyprawa elewacyjna z tynku z tynku silikonowego barwionego w masie w
kolorze białym m² 12,30 .............. ..............
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6.1 85 .Analiza indywidualna
Obudowa ścian i zadaszenia wejścia z płyt elewacyjnych tupu Rockpanel 
kolor Adler lub równoważnych na podkonstrukcji metalowej systemowej m² 15,75 .............. ..............

 

 

6.2 Daszek nad wejściem od strony północnej
 

 

6.2 86 KNR  401-05-19-06-00 
Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach betonowych - 
rzbiórka w strefie rozbieranych obróbek (pasów nadrynnowych) m² 5,25 .............. ..............

 

6.2 87 KNR  401-05-19-07-00 
Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach betonowych m² 5,25 .............. ..............

 

6.2 88 KNR  401-05-35-08-00 
Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się 
do użytku m² 3,70 .............. ..............

 

6.2 89 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 0,18 .............. ..............

 

6.2 90 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną podkładową PV G200 S40 gr.4,0 mm - 
uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie obróbek 
okapowych (nadrynnowych) m² 5,25 .............. ..............

 

6.2 91 KNR  202-05-34-02-00 
Pokrycie dachu papą zgrzewalną nawierzchniową modyfikowaną PYE PV 
250 gr.5,2 mm - uzupełnienie papy w strefie nadrynnowej po wymianie 
obróbek okapowych (nadrynnowych) m² 5,25 .............. ..............

 

6.2 92 KNR  202-05-07-01-01 
Różne obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,80 mm - obróbka styku 
dachu budynku istniejącego z dociepleniem elewacji m² 3,70 .............. ..............

 

6.2 93 KNR  202-26-11-01-60 
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie m² 5,90 .............. ..............

 

6.2 94 KNR  202-26-12-06-60 
Wyrównanie podłoża z przyklejeniem siatki na suficie i wykonaniem gładzi
z zaprawy klejowej m² 5,90 .............. ..............

 

6.2 95 KNR  202-09-31-01-50 
Wyprawa elewacyjna - masa podkładowa tynkarska m² 5,90 .............. ..............

 

6.2 96 KNR  202-09-31-04-50 
Wyprawa elewacyjna z tynku z tynku silikonowego barwionego w masie w
kolorze białym m² 5,90 .............. ..............

 

 

6.3 Daszek nad drzwiami od strony zachodniej
 

 

6.3 97  202-12-20-04-01 analogia
Demontaż daszka jednospadowego z blachy m² 4,50 .............. ..............

 

6.3 98 .Analiza indywidualna
Daszek systemowy z poliwęglanu na podkonstrukcji metalowej. Wymiary: 
1,0x1,50 m szt 1,00 .............. ..............
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7 PRZEBUDOWA SCHODÓW WEŚCIOWYCH OD STRONY WSCHODNIEJ
 

 

7 99 KNR  401-02-12-02-00 
Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości ponad 15 cm - 
rozbiórka podestu m³ 1,62 .............. ..............

 

7 100 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 2,11 .............. ..............

 

7 101 .Analiza indywidualna
Budowa schodów wejściowych z podestem. Posadzka podestu z płyt 
betonowych terazzo, schody ze stopni blokowych terazzo, boki podestu z 
płyt oporowych terrazzo (np system Bruk-Bet). Wymiary w rzucie 2,0x1,8 
m. Ilość stopni 3x2,0 m kmpl 1,00 .............. ..............

 

7 102  202-12-07-03-01 analogia
Demontaż i ponowny montaż balustrad stalowych metr 3,80 .............. ..............

 

7 103 KNR  401-12-12-08-01 
Oczyszczenie i malowanie min.2-krotnie farbą ftalową balustrad m² 4,18 .............. ..............

 

 

8 CHODNIKI
 

 

8 104 KNR  401-01-01-02-00 
Rozbiórka nawierzchni z płyt kostki betonowe i płytek m² 34,50 .............. ..............

 

8 105 KNR  231-08-02-03-00 
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub 10 cm m² 34,50 .............. ..............

 

8 106 KNR  231-08-14-01-00 
Rozebranie obrzeża betonowego metr 20,00 .............. ..............

 

8 107 KNR  401-01-08-17-00 
Załadowanie i wywóz gruzu oraz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za 
utylizację odpadów. Odległość wywozu skalkuluje Oferent m³ 8,39 .............. ..............

 

8 108 KNR  231-01-03-04-00 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 34,50 .............. ..............

 

8 109 KNR  231-01-09-01-00 
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa grub 10 
cm m² 34,50 .............. ..............

 

8 110 KNR  231-05-02-04-00 
Nawierzchnie z płyt betonowych 60x60 cm z posypką z kruszywa (typu 
terazzo) na podsypce cementowo-piaskowej m² 34,50 .............. ..............

 

8 111 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr 20,00 .............. ..............

 

8 112 KNR  231-04-02-04-00 
Ława pod obrzeża betonowa z oporem - chodniki m³ 0,80 .............. ..............

 

 

9 OPASKA BUDYNKU
 

 

9 113 KNR  201-02-07-02-10 
Roboty ziemne z wywozem gruntu - korytowanie m³ 6,40 .............. ..............
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9 114 KNR  231-01-03-04-00 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4 m² 48,00 .............. ..............

 

9 115 KNR  202-11-01-07-04 
Opaska wokół budynku z otoczaków o frakcji 8-16 mm, gr.10 cm wraz z 
ułożeniem geowłókniny m³ 4,80 .............. ..............

 

9 116 KNR  231-04-07-02-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem - opaska przy budynku metr 80,00 .............. ..............

 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  ..............
 


