
STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyń 23; 13-100 Nidzica

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń
ADRES INWESTYCJI   :     

\woj. Wielkopolskie     Powiat: Nowotomyski     Gmina: Miedzichowo
jednostka ewidencyjna: 301503_2
obiekt usytuowany na działkach o numerze:
obręb 0015 - Miedzichowo dz. nr: 405
obręb 0020 - Łęczno dz. nr: 165
obręb 0021 - Toczeń dz. nr: 44/1

INWESTOR   :     GMINA MIEDZICHOWO
ADRES INWESTORA   :     UL. POZNAŃSKA 12, 64-361 MIEDZICHOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Tomasz Rykowski upr. Nr WAM/0219/PWOD/21
DATA OPRACOWANIA   :     29.04.2024

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     IV kw. 23 Ceny średnie i regionalne RMS (Sekocenbud)

NARZUTY
  Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % (R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
 km od 0+000,00 do km 0+997,00
przedmiar  = 0,997 km

km

-- R --
1* robocizna

56 r-g/km
r-g 55,8320

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m

0,11 m3/km
m3 0,1097

-- S --
3* Samochód skrzyn.do 5 t (1)

1,5 m-g/km
m-g 1,4955

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na na jezdni,
mijankach i zjazdach głębokości 30 cm
przedmiar  = 4 565,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376+2*0,0005=0,0386 r-g/m2
r-g 176,2360

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035+2*0,0009=0,0053 m-g/m2
m-g 24,1982

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086 m-g/m2

m-g 39,2650

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.2

KNR 2-01
0239-05
0214-04 

Wywóz materiału z korytowania na odkład do 2
km.
przedmiar  = 1 369,710 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,2778 r-g/m3
r-g 380,5054

-- S --
2* ładowarka kołowa 2.00 m3

0,0382 m-g/m3
m-g 52,3229

3* samochód samowyładowczy 15-20 t
0,067+2*0,0061=0,0792 m-g/m3

m-g 108,4810

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.2

KNR 2-01
0218-06

Odtworzenie rowów trapezowych
obustronnych.
przedmiar  = 1 196,400 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,1204 r-g/m3
r-g 144,0466

-- S --
2* koparka gąsienicowa 1.20 m3

0,0277 m-g/m3
m-g 33,1403

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w km od 0+000,00 do km 0+997,00
5

d.3
KNR 2-31
0111-03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu
cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po za-
gęszczeniu min. 15 cm
przedmiar  = 4 149,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1807 r-g/m2
r-g 749,7424

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I

32,5 luzem
0,02024 t/m2

t 83,9778

3* Krawędziaki iglaste kl. III
0,0005 m3/m2

m3 2,0746

4* Woda z rurociągów
0,0304 m3/m2

m3 126,1326

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2
m-g 14,9368

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0226 m-g/m2

m-g 93,7697

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0226 m-g/m2

m-g 93,7697

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0,0226 m-g/m2

m-g 93,7697

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
zagęszczeniu min. 15 cm
przedmiar  = 4 149,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 138,1650

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm

0,3182 t/m2
t 1 320,2436

3* Woda z rurociągów
0,015 m3/m2

m3 62,2365

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 11,2026

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 160,5702

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja as-
faltową w ilości 0,8 kg/m2
przedmiar  = 4 149,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 31,5332

-- M --
2* Emulsja asfaltowa

0,8 kg/m2
kg 3 319,2800

3* Olej napędowy
0,01476 kg/m2

kg 61,2407

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Skrapiarka do bitumu samochodowa samojez-
dna 5000 dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 50,6190

6* Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 50,6190

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.3

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. po zagęszczeniu min. 4 cm
przedmiar  = 4 067,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,033 r-g/m2
r-g 134,2374

-- M --
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wią-

żących - AC 16 W
0,0995 t/m2

t 404,7461

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m

0,0069 m-g/m2
m-g 28,0678

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0069 m-g/m2

m-g 28,0678

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0069 m-g/m2

m-g 28,0678

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m2
przedmiar  = 4 067,800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 30,9153

-- M --
2* Emulsja asfaltowa

0,3 kg/m2
kg 1 220,3400

3* Olej napędowy
0,01476 kg/m2

kg 60,0407

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu samochodowa samojez-

dna 5000 dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 49,6272

6* Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 49,6272

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
gr. po zagęszczeniu min. 4 cm
przedmiar  = 3 988,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 167,4960

-- M --
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw

ścieralnych - AC 11 S
0,0765+1*0,0255=0,102 t/m2

t 406,7760

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m

0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2
m-g 30,3088

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2

m-g 30,3088

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2

m-g 30,3088

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 KONSTRUKCJA ZJAZDÓ ZWYKŁYCH 
11

d.4
KNR 2-31
0111-03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu
cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po za-
gęszczeniu min. 15 cm
przedmiar  = 370,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1807 r-g/m2
r-g 66,9855

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I

32,5 luzem
0,02024 t/m2

t 7,5030

3* Krawędziaki iglaste kl. III
0,0005 m3/m2

m3 0,1854

4* Woda z rurociągów
0,0304 m3/m2

m3 11,2693

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2
m-g 1,3345

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0226 m-g/m2

m-g 8,3778

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0226 m-g/m2

m-g 8,3778

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0,0226 m-g/m2

m-g 8,3778

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
zagęszczeniu min. 15 cm
przedmiar  = 370,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 12,3443

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm

0,3182 t/m2
t 117,9567

3* Woda z rurociągów
0,015 m3/m2

m3 5,5605

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 1,0009

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 14,3461

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja as-
faltową w ilości 0,8 kg/m2
przedmiar  = 370,700 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 2,8173

-- M --
2* Emulsja asfaltowa

0,8 kg/m2
kg 296,5600

3* Olej napędowy
0,01476 kg/m2

kg 5,4715

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --

- 6 -
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Skrapiarka do bitumu samochodowa samojez-
dna 5000 dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 4,5225

6* Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 4,5225

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.4

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. po zagęszczeniu min. 4 cm
przedmiar  = 359,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,033 r-g/m2
r-g 11,8767

-- M --
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wią-

żących - AC 16 W
0,0995 t/m2

t 35,8101

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m

0,0069 m-g/m2
m-g 2,4833

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0069 m-g/m2

m-g 2,4833

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0069 m-g/m2

m-g 2,4833

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m2
przedmiar  = 359,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 2,7352

-- M --
2* Emulsja asfaltowa

0,3 kg/m2
kg 107,9700

3* Olej napędowy
0,01476 kg/m2

kg 5,3121

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu samochodowa samojez-

dna 5000 dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 4,3908

6* Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 4,3908

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
gr. po zagęszczeniu min. 4 cm
przedmiar  = 349,400 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 14,6748

-- M --
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw

ścieralnych - AC 11 S
0,0765+1*0,0255=0,102 t/m2

t 35,6388

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m

0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2
m-g 2,6554

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2

m-g 2,6554

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2

m-g 2,6554

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 7 -
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 KONSTRUKCJA MIJANEK
17

d.5
KNR 2-31
0111-03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu
cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po za-
gęszczeniu min. 15 cm
przedmiar  = 45,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,1807 r-g/m2
r-g 8,2941

-- M --
2* Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I

32,5 luzem
0,02024 t/m2

t 0,9290

3* Krawędziaki iglaste kl. III
0,0005 m3/m2

m3 0,0230

4* Woda z rurociągów
0,0304 m3/m2

m3 1,3954

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* walec statyczny samojezdny 10 t

0,0036 m-g/m2
m-g 0,1652

7* ciągnik gąsienicowy 55 kW (75KM)
0,0226 m-g/m2

m-g 1,0373

8* walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10 t
0,0226 m-g/m2

m-g 1,0373

9* mieszarka doczepna 1.9 - 2.3 m do stabilizacji
gruntu bez ciągnika
0,0226 m-g/m2

m-g 1,0373

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. po
zagęszczeniu min. 15 cm
przedmiar  = 45,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333 r-g/m2
r-g 1,5285

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm

0,3182 t/m2
t 14,6054

3* Woda z rurociągów
0,015 m3/m2

m3 0,6885

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027 m-g/m2
m-g 0,1239

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387 m-g/m2

m-g 1,7763

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja as-
faltową w ilości 0,8 kg/m2
przedmiar  = 45,900 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 0,3488

-- M --
2* Emulsja asfaltowa

0,8 kg/m2
kg 36,7200

3* Olej napędowy
0,01476 kg/m2

kg 0,6775

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --

- 8 -
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Skrapiarka do bitumu samochodowa samojez-
dna 5000 dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5600

6* Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5600

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.5

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W
gr. po zagęszczeniu min. 4 cm
przedmiar  = 44,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,033 r-g/m2
r-g 1,4553

-- M --
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wią-

żących - AC 16 W
0,0995 t/m2

t 4,3880

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m

0,0069 m-g/m2
m-g 0,3043

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0069 m-g/m2

m-g 0,3043

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0069 m-g/m2

m-g 0,3043

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową
w ilości 0,3 kg/m2
przedmiar  = 44,100 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0076 r-g/m2
r-g 0,3352

-- M --
2* Emulsja asfaltowa

0,3 kg/m2
kg 13,2300

3* Olej napędowy
0,01476 kg/m2

kg 0,6509

4* materiały pomocnicze
0,2 %(od M)

% 0,2000

-- S --
5* Skrapiarka do bitumu samochodowa samojez-

dna 5000 dm3
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5380

6* Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM)
0,0122 m-g/m2

m-g 0,5380

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S
gr. po zagęszczeniu min. 4 cm
przedmiar  = 42,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,042 r-g/m2
r-g 1,7640

-- M --
2* Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw

ścieralnych - AC 11 S
0,0765+1*0,0255=0,102 t/m2

t 4,2840

-- S --
3* Rozkładarka mas bitumicznych 4,50 m

0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2
m-g 0,3192

4* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2

m-g 0,3192

5* walec statyczny samojezdny 15 t
0,0057+1*0,0019=0,0076 m-g/m2

m-g 0,3192

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6 KONSTRUKCJA POBOCZA
23

d.6
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Pobocza obustronne szerokości po 0,50 m w
ciągu drogi gminnej oraz na zjazdach zwykłych
szerokości 0,50 m wykonuje się z kruszywa ła-
manego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm gr po zagęszczeniu 10 cm
przedmiar  = 1 016,500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0326 r-g/m2
r-g 33,1379

-- M --
2* Kruszywo łamane 0-31,5 mm

0,1697+2*0,0212=0,2121 t/m2
t 215,5997

3* Miał kamienny
0,0143 t/m2

t 14,5360

4* Woda z rurociągów
0,008+2*0,001=0,01 m3/m2

m3 10,1650

5* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025+2*0,0002=0,0029 m-g/m2
m-g 2,9479

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256+2*0,0013=0,0282 m-g/m2

m-g 28,6653

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

7 OZNAKOWANIE 
24

d.7
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych.
przedmiar  = 5,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7528 r-g/szt.
r-g 3,7640

-- M --
2* Słupki z rur stalowych

19,63 kg/szt.
kg 98,1500

3* Woda z rurociągów
0,005 m3/szt.

m3 0,0250

4* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych
przedmiar  = 9,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,8241 r-g/szt.
r-g 7,4169

-- M --
2* tablice znaków drogowych

1 szt./szt.
szt. 9,0000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.7

KNR 2-31
0702-01

Montaż słupków prowadzących U-1a
przedmiar  = 34,000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,7449 r-g/szt.
r-g 25,3266

-- M --
2* słupek U-1a

1 szt/szt.
szt 34,0000

3* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,5000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
27

d.8
KNNR 1
0111-01

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powyko-
nawczej
przedmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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