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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa dróg w terenie równinnym.
 km od 0+000,00 do km 0+997,00

km 0,997

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-31 0101-
01 0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na na jezdni, mijankach i
zjazdach głębokości 30 cm

m2 4 565,700

3
d.2

KNR 2-01 0239-
05 0214-04 

Wywóz materiału z korytowania na odkład do 2 km. m3 1 369,710

4
d.2

KNR 2-01 0218-
06

Odtworzenie rowów trapezowych obustronnych. m3 1 196,400

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w km od 0+000,00 do km 0+997,00
5

d.3
KNR 2-31 0111-
03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem
Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2 4 149,100

6
d.3

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowa-
ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu min.
15 cm

m2 4 149,100

7
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w
ilości 0,8 kg/m2

m2 4 149,100

8
d.3

KNR 2-31 0310-
01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po za-
gęszczeniu min. 4 cm

m2 4 067,800

9
d.3

KNNR 6 1005-
07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości
0,3 kg/m2

m2 4 067,800

10
d.3

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po za-
gęszczeniu min. 4 cm

m2 3 988,000

4 KONSTRUKCJA ZJAZDÓ ZWYKŁYCH 
11

d.4
KNR 2-31 0111-
03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem
Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2 370,700

12
d.4

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowa-
ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu min.
15 cm

m2 370,700

13
d.4

KNNR 6 1005-
07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w
ilości 0,8 kg/m2

m2 370,700

14
d.4

KNR 2-31 0310-
01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po za-
gęszczeniu min. 4 cm

m2 359,900

15
d.4

KNNR 6 1005-
07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości
0,3 kg/m2

m2 359,900

16
d.4

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po za-
gęszczeniu min. 4 cm

m2 349,400

5 KONSTRUKCJA MIJANEK
17

d.5
KNR 2-31 0111-
03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem
Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2 45,900

18
d.5

KNR 2-31 0114-
05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowa-
ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu min.
15 cm

m2 45,900

19
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w
ilości 0,8 kg/m2

m2 45,900

20
d.5

KNR 2-31 0310-
01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po za-
gęszczeniu min. 4 cm

m2 44,100

21
d.5

KNNR 6 1005-
07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości
0,3 kg/m2

m2 44,100

22
d.5

KNR 2-31 0310-
05 0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po za-
gęszczeniu min. 4 cm

m2 42,000

6 KONSTRUKCJA POBOCZA
23

d.6
KNR 2-31 0114-
07 0114-08

Pobocza obustronne szerokości po 0,50 m w ciągu drogi
gminnej oraz na zjazdach zwykłych szerokości 0,50 m
wykonuje się z kruszywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm gr po zagęszczeniu 10 cm

m2 1 016,500

7 OZNAKOWANIE 
24

d.7
KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych. szt. 5,000

25
d.7

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt. 9,000

26
d.7

KNR 2-31 0702-
01

Montaż słupków prowadzących U-1a szt. 34,000

8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
27

d.8
KNNR 1 0111-
01

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl. 1,000

Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379


