STREETWISE Tomasz Rykowski Dobrzyn 23; 13-100 Nidzica

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczen
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Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw. 23 Ceny $rednie i regionalne RMS (Sekocenbud)

NARZUTY
Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M
Koszty posrednie [Kp] % R+S
ZYSK [Z] oo % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e % Z(R+tM+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
29.04.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczen
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  |km 0,997
d.1]01 trasa drég w terenie réwninnym.
km od 0+000,00 do km 0+997,00
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na na jezdni, mijankach ijm2 4 565,700
d.2|01 0101-02 zjazdach gtebokos$ci 30 cm
3|KNR 2-01 0239-|Wywo6z materiatu z korytowania na odktad do 2 km. m3 1 369,710
d.2|05 0214-04
4/KNR 2-01 0218- |Odtworzenie rowdw trapezowych obustronnych. m3 1 196,400
d.2|06
3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w km od 0+000,00 do km 0+997,00
5|KNR 2-31 0111-|Warstwa wzmacniajaca - stabilizacja gruntu cementem |m?2 4 149,100
d.3/03 Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zageszczeniu min. 15 cm
6|/KNR 2-31 0114- |Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowa- |m?2 4 149,100
d.3|05 ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu min.
15 cm
7|KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowg w |m?2 4. 149,100
d.3/07 ilosci 0,8 kg/m2
8|KNR 2-31 0310-|Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr. po za- |m?2 4 067,800
d.3]|01 geszczeniu min. 4 cm
9|KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci |m?2 4 067,800
d.3/07 0,3 kg/m2
10|KNR 2-31 0310- |Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po za- |m?2 3 988,000
d.3]/05 0310-06 geszczeniu min. 4 cm
4 KONSTRUKCJA ZJAZDO ZWYKLYCH
11|KNR 2-31 0111-|Warstwa wzmacniajagca - stabilizacja gruntu cementem |m?2 370,700
d.4/03 Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zageszczeniu min. 15 cm
12|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowa- |m?2 370,700
d.4|05 ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu min.
15 cm
13/KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowg w |m?2 370,700
d.4/07 ilosci 0,8 kg/m2
14|KNR 2-31 0310- | Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr. po za- |m?2 359,900
d.4|01 geszczeniu min. 4 cm
15/KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowag w iloci |m?2 359,900
d.4/07 0,3 kg/m2
16|KNR 2-31 0310- |Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po za- |m?2 349,400
d.4/05 0310-06 geszczeniu min. 4 cm
5 KONSTRUKCJA MIJANEK
17|KNR 2-31 0111-|Warstwa wzmacniajagca - stabilizacja gruntu cementem |m?2 45,900
d.5/03 Rm=2,5 MPa - 5,0 MPa gr. po zageszczeniu min. 15 cm
18|KNR 2-31 0114-|Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane stabilizowa- |m?2 45,900
d.5|05 ne mechanicznie 0/31,5 mm gr. po zageszczeniu min.
15 cm
19/KNNR 6 1005- |Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowg w |m?2 45,900
d.5/07 ilosci 0,8 kg/m2
20(KNR 2-31 0310- |Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr. po za- |m2 44,100
d.5/01 geszczeniu min. 4 cm
21|KNNR 6 1005- |Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg asfaltowg w ilosci |m?2 44,100
d.5/07 0,3 kg/m2
22|KNR 2-31 0310- |Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po za- |m2 42,000
d.5/05 0310-06 geszczeniu min. 4 cm
6 KONSTRUKCJA POBOCZA
23|KNR 2-31 0114- |Pobocza obustronne szerokosci po 0,50 m w ciggu drogi|m?2 1 016,500
d.6/07 0114-08 gminnej oraz na zjazdach zwyktych szerokos$ci 0,50 m
wykonuje sie z kruszywa tamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31,5 mm gr po zageszczeniu 10 cm
7 OZNAKOWANIE
24|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych. szt. 5,000
d.7|02
25|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt. 9,000
d.7|01
26|KNR 2-31 0702- |Montaz stupkéw prowadzacych U-1a szt. 34,000
d.7|01
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
27|KNNR 1 0111- |Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej |kpl. 1,000
d.8/01

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379




