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Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
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45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczen

PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczen
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
km od 0+000,00 do km 0+997,00
0,997 km 0,997
RAZEM 0,997
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na na jezdni, mijankach i zjazdach gtebokos$ci |m2
d.2|0101-01 30 cm
0101-02
4565,7 m?2 4 565,700
RAZEM 4 565,700
3|KNR 2-01 Wywo6z materiatu z korytowania na odktad do 2 km. m3
d.2|0239-05
0214-04
4565,70%0,3 m3 1.369,710
RAZEM 1.369,710
4|KNR 2-01 Odtworzenie rowow trapezowych obustronnych. m3
d.2|0218-06
(997*1,50,4)*2 m3 1.196,400
RAZEM 1 196,400
3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w km od 0+000,00 do km 0+997,00
5|KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 m2
d.3/0111-03 MPa gr. po zageszczeniu min. 15 cm
4149,10 m?2 4 149,100
RAZEM 4 149,100
6|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 |m2
d.3|0114-05 mm gr. po zageszczeniu min. 15 cm
4149,10 m?2 4 149,100
RAZEM 4 149,100
7/KNNR 6 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 m2
d.3/1005-07
4149,10 m?2 4 149,100
RAZEM 4 149,100
8/KNR 2-31 Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu min. 4 cm m2
d.3/0310-01
4067,8 m?2 4 067,800
RAZEM 4 067,800
9|KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.3/1005-07
4067.8 m?2 4 067,800
RAZEM 4 067,800
10|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu min. 4 cm m2
d.3/0310-05
0310-06
3988 m?2 3 988,000
RAZEM 3 988,000
4 KONSTRUKCJA ZJAZDO ZWYKLYCH
11|KNR 2-31 Warstwa wzmacniajaca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 m2
d.4/0111-03 MPa gr. po zageszczeniu min. 15 cm
7 m?2 370,700
RAZEM 370,700
12|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 |m2
d.4/0114-05 mm gr. po zageszczeniu min. 15 cm
370,7 m?2 370,700
RAZEM 370,700
13|KNNR 6 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowa w ilosci 0,8 kg/m2 m2
d.4(1005-07
370,7 m?2 370,700
RAZEM 370,700
14|KNR 2-31 Warstwa wigzgca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu min. 4 cm m2
d.4|/0310-01
359,9 m?2 359,900
RAZEM 359,900
15|KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjag asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.4(1005-07
359,9 m?2 359,900
RAZEM 359,900
16|KNR 2-31 Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu min. 4 cm  |m2
d.4|0310-05
0310-06
3494 m?2 349,400
RAZEM 349,400
5 KONSTRUKCJA MIJANEK
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17|KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0 m2
d.5/0111-03 MPa gr. po zageszczeniu min. 15 cm
45,9 m?2 45,900
RAZEM 45,900
18|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 |m2
d.5/0114-05 mm gr. po zageszczeniu min. 15 cm
45,9 m?2 45,900
RAZEM 45,900
19/KNNR 6 Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltowg w ilosci 0,8 kg/m2 m2
d.51005-07
45,9 m?2 45,900
RAZEM 45,900
20|KNR 2-31 Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zageszczeniu min. 4 cm m2
d.5(0310-01
44,10 m?2 44,100
RAZEM 44,100
21|KNNR 6 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2
d.5(1005-07
44,10 m?2 44,100
RAZEM 44,100
22|KNR 2-31 Warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zageszczeniu min. 4 cm m2
d.5/0310-05
0310-06
42 m?2 42,000
RAZEM 42,000
6 KONSTRUKCJA POBOCZA
23|KNR 2-31 Pobocza obustronne szerokosci po 0,50 m w ciggu drogi gminnej oraz na zjaz- |m2
d.6|0114-07 dach zwyklych szerokosci 0,50 m wykonuje sie z kruszywa tamanego stabilizo-
0114-08 wanego mechanicznie 0/31,5 mm gr po zageszczeniu 10 cm
1016,5 m?2 1.016,500
RAZEM 1 016,500
7 OZNAKOWANIE
24|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych. szt.
d.7|0702-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.7|0703-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
26|KNR 2-31 Montaz stupkéw prowadzacych U-1a szt.
d.7|0702-01
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
27|KNNR 1 Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.
d.8/0111-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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