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Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.
 km od 0+000,00 do km 0+997,00

km

0,997 km 0,997
RAZEM 0,997

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
KNR 2-31
0101-01
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na na jezdni, mijankach i zjazdach głębokości
30 cm

m2

4565,7 m2 4 565,700
RAZEM 4 565,700

3
d.2

KNR 2-01
0239-05
0214-04 

Wywóz materiału z korytowania na odkład do 2 km. m3

4565,70*0,3 m3 1 369,710
RAZEM 1 369,710

4
d.2

KNR 2-01
0218-06

Odtworzenie rowów trapezowych obustronnych. m3

(997*1,5*0,4)*2 m3 1 196,400
RAZEM 1 196,400

3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ w km od 0+000,00 do km 0+997,00
5

d.3
KNR 2-31
0111-03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0
MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2

4149,10 m2 4 149,100
RAZEM 4 149,100

6
d.3

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2

4149,10 m2 4 149,100
RAZEM 4 149,100

7
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 m2

4149,10 m2 4 149,100
RAZEM 4 149,100

8
d.3

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu min. 4 cm m2

4067,8 m2 4 067,800
RAZEM 4 067,800

9
d.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

4067,8 m2 4 067,800
RAZEM 4 067,800

10
d.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu min. 4 cm m2

3988 m2 3 988,000
RAZEM 3 988,000

4 KONSTRUKCJA ZJAZDÓ ZWYKŁYCH 
11

d.4
KNR 2-31
0111-03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0
MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2

370,7 m2 370,700
RAZEM 370,700

12
d.4

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2

370,7 m2 370,700
RAZEM 370,700

13
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 m2

370,7 m2 370,700
RAZEM 370,700

14
d.4

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu min. 4 cm m2

359,9 m2 359,900
RAZEM 359,900

15
d.4

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

359,9 m2 359,900
RAZEM 359,900

16
d.4

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu min. 4 cm m2

349,4 m2 349,400
RAZEM 349,400

5 KONSTRUKCJA MIJANEK

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379



Przebudowa drogi gminnej w msc. Toczeń PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17

d.5
KNR 2-31
0111-03

Warstwa wzmacniająca - stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5 MPa - 5,0
MPa gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2

45,9 m2 45,900
RAZEM 45,900

18
d.5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa zasadnicza - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
mm gr. po zagęszczeniu min. 15 cm

m2

45,9 m2 45,900
RAZEM 45,900

19
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja asfaltową w ilości 0,8 kg/m2 m2

45,9 m2 45,900
RAZEM 45,900

20
d.5

KNR 2-31
0310-01

Warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC 16W gr. po zagęszczeniu min. 4 cm m2

44,10 m2 44,100
RAZEM 44,100

21
d.5

KNNR 6
1005-07

Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 m2

44,10 m2 44,100
RAZEM 44,100

22
d.5

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11S gr. po zagęszczeniu min. 4 cm m2

42 m2 42,000
RAZEM 42,000

6 KONSTRUKCJA POBOCZA
23

d.6
KNR 2-31
0114-07
0114-08

Pobocza obustronne szerokości po 0,50 m w ciągu drogi gminnej oraz na zjaz-
dach zwykłych szerokości 0,50 m wykonuje się z kruszywa łamanego stabilizo-
wanego mechanicznie 0/31,5 mm gr po zagęszczeniu 10 cm

m2

1016,5 m2 1 016,500
RAZEM 1 016,500

7 OZNAKOWANIE 
24

d.7
KNR 2-31
0702-02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych. szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

25
d.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

26
d.7

KNR 2-31
0702-01

Montaż słupków prowadzących U-1a szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

8 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
27

d.8
KNNR 1
0111-01

Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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