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1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT ( STB ).  

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
objętych projektem budowlanym pt.:           

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W MIEDZICHOWIE 
 

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

       MIEDZICHOWO 
 

1.1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych  
  

 Wg szczegółowych SSTWIO  

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i towarzyszących   
  

 Wg szczegółowych SSTWIO  

1.1.4.  Informacje i wymagania dotyczące:  
  

   

1.1.4.1.  Organizacji prac  1.  Prace w obrębie intensywnego ruchu pieszego 
i samochodowego   

  2.  Wykonawca musi zwrócić szczególną uwagę 
na organizację pracy Zamawiającego i 
dostosować koordynację robót do 
użytkowania obiektów zlokalizowanych w 
obrębie budowy  

  3.  Odpowiedzialność za zabezpieczenie placu 
budowy spoczywa na Wykonawcy aż do 
zakończenia i odbioru robót. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywał urządzenia zabezpieczające i 
podejmie wszystkie środki niezbędne dla 
ochrony robót i zachowania warunków 
bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego.  

  4.  Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 
znaków, dla których jest to niezbędne ze 
względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, 
zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia 
zabezpieczające powinny być zaakceptowane 
przez Inwestora. Bieżąca kontrola stanu i 
kompletności oznakowania robót, wraz z jego 
korektą wynikającą z postępu i lokalizacją 
robót, spoczywa na Wykonawcy. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy jest włączony w 
cenę ofertową i nie podlega odrębnej 
zapłacie.  

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów osób trzecich  1.  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji  
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    na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez  
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

  2.  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 
swoim harmonogramie rzeczowo finansowym 
oraz projekcie organizacji budowy rezerwę 
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które 
mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Zamawiającego i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  

  3.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Zamawiającego i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  

  4.  Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez  
Zamawiającego.  

  5.  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 
zabudową mieszkaniową Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością.  

  6.  Wykonawca zobowiązany jest do ochrony 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Wykonawca 
jest w pełni odpowiedzialny za ochronę 
urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp. W 
trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest 
do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw 
zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń 
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia  
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi  
Menadżera projektu i zainteresowane władze.   

  7.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność 
za ochronę drzew, krzewów, kwietników i 
trawników znajdujących się w obrębie 
prowadzonych robót.  

  8.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w 
elementów zieleni Wykonawca ponosi 
wszelką odpowiedzialność wynikającą z  
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  przepisów Ustawy ,,0 ochronie i kształtowaniu 
środowiska". Wykonawca zobowiązany jest 
do uporządkowania i przywrócenia na własny 
koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. 
posadzenie drzew i krzewów w razie ich 
zniszczenia, naniesienie i rozścielenie warstwy 
5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz 
wysianie nasion traw).  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  
  

1.  Wykonawca ma obowiązek :  
Gromadzić i segregować odpady  stałe i ciekłe 
(poch. mineralnego, chemia budowlana, 
drewno, papy, styropian ,itp. )  

  2.  Utrzymywać w sposób ciągły porządek i ład  w 
otoczeniu budowy ( ścisłe centrum miasta )    

  3.   Znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

  4.  Stosowania przepisów ustawy z dnia  
27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.  
628)  

  5.  Wywóz gruntu i gruzu z terenu budowy może 
odbywać się na składowiska o uregulowanym 
statusie prawnym po zaakceptowaniu ich 
przez Inspektora nadzoru  

  6.  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe 
dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa pracy  
  

1.  Po stronie wykonawcy opracowanie planu 
BIOZ  

  2.  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy 
ochrony przeciwpożarowej.  

  3.  Podczas realizacji robót Wykonawca będzie 
przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.  

  4.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych  

  5.  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego.  

  6.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

1.  Po stronie wykonawcy leży wykonanie i 
utrzymanie zaplecza placu budowy.  
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  2.  Wykonawca zobowiązany jest do ogrodzenia 
placu budowy, segmentowego z elementów 
ramowych z ocynkowanych profili stalowych 
wypełnionych pełnymi ekranami  
uniemożliwiającymi widoczność, o wysokości  

 

   min. 2,0 m.; należy uwzględnić niezbędne 
bramy wjazdowe oraz furtki w/g opracowania 
organizacji placu budowy.  

  3.  Wykonawca zobowiązany jest do 
tymczasowego zasilenia placu budowy w 
energię elektryczną, Uwaga!  uzyskano WT, 
projekt uzgodniony, objęty pozwoleniem na 
budowę; Zakres obejmuje instalację w terenie 
w/g istniejącego projektu 
budowlanowykonawczego.   

  4.  Wykonawca zobowiązany jest do 
tymczasowego doprowadzenie wody, należy 
wykonać docelowe przyłącze wodociągowe i 
zamontować licznik poboru wody na czas 
budowy w porozumieniu z PWiK.   

  5.  Wykonawca zobowiązany jest do 
odprowadzenia ścieków, zakres pozycja 
obejmuje  uzyskanie warunków technicznych 
przyłączenia, opracowania projektowe wraz z 
ich uzgodnieniem oraz instalacje w terenie.  

  6.  Wykonawca zobowiązany jest do 
zorganizowanie zaplecza budowy: Koszt 
przygotowania zaplecza budowy dla potrzeb 
Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
kontraktową.  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

1.  Wykonawca zobowiązany jest do organizacji 
ruchu na czas budowy w/g projektu 
wykonanego i uzgodnionego przez 
Wykonawcę z właściwymi organami   

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Po 
s 1.  

tronie wykonawcy:  
Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji inwestycji : od przekazania 
placu budowy do zakończenia i odbioru 
końcowego inwestycji.   

  2.  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót  

  3.  W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 
wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

  4.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową.  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i jezdni  1.  Po stronie wykonawcy   
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   2.  Koszt wykonania zabezpieczeń nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową.  

1.1.5.  Nazwy, kody robót budowlanych  
  

45000000-7 Roboty budowlane  
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne  
45321000-3 Izolacje cieplne  

 

  45324000-4 Tynkowanie   
45442100-8 Malowanie  
45262100-2 Wznoszenie rusztowań  
45320000-6 Izolacje przeciwwilgociowe 45421000-
4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45443000-4 Roboty elewacyjne   
45211134-2 Usuwanie gruzu  
45400000-1 Roboty wykończeniowe  
45421100-5 Instalacja drzwi i okien   
45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe  
45421120-1 Instalowanie progów  
45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych   
45421147-6 Instalacja krat  
45442110-1 Malowanie budynków   
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45260000-7 Pokrycia i konstrukcje dachowe   
45262900-0 Roboty balkonowe  
45431000-7 Układanie plytek  
45312311-0 Instalacja piorunochronna  
45110000-1 Roboty ziemne  

1.1.6.  Określenia i pojęcia podstawowe  
  

1. Aprobata techniczna - dokument dotyczący 

wyrobu, stwierdzający jego przydatność do 

określonego zakresu stosowania, w  
szczególności zawierający ustalenia techniczne 

odnoszące się do wymagań podstawowych, 

jakie ma spełnić wyrób oraz określający 

metody badań potwierdzających te 

wymagania.  

2. Przedmiar robót - opracowanie obejmujące 

zestawienie planowanych robót w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z 

obliczeniem i podaniem ilości ustalonych 

jednostek przedmiarowych.  

3. Certyfikat zgodności - dokument wydany 

przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 

potwierdzający, że wyrób i proces jego 

wytwarzania są zgodne z zasadniczymi 

wymaganiami lub specyfikacjami 

technicznymi.  

4. Deklaracja zgodności - oświadczenie 

producenta lub jego upoważnionego 

przedstawiciela stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 

zgodny z zasadniczymi wymaganiami, 
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specyfikacjami technicznymi lub określoną 

normą.  

5. Dokument normalizacyjny - dokument 
ustalający zasady, wytyczne lub 
charakterystyki odnoszące się do różnych 
rodzajów działalności lub ich wyników, nie 
będący aktem prawnym; podstawowym  

dokumentem normalizacyjnym jest norma. 

6. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja 

budowy (obiektu budowlanego) z 

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 

wykonywania robót. 

7. Dyrektywy nowego podejścia - dyrektywy Unii 

Europejskiej, uchwalone zgodnie z zasadami 

zawartymi w uchwale Rady Unii Europejskiej z 

dnia 7 maja 1985 r., w sprawie nowego 

podejścia do harmonizacji technicznej oraz 

normalizacji 

8. „Podłoże" - warstwa, na którą nakładany jest 

kolejny materiał (składnik zestawu  wyrobów 

do wykonywania ociepleń), mierzona od 

powierzchni kontaktu na min. głębokość 

mającą wpływ na skuteczność zamocowania 

9. Polecenie Inspektora nadzoru - należy przez to 

rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

10. Norma - dokument przyjęty na zasadzie 

konsensu i zatwierdzony przez upoważnioną 

jednostkę organizacyjną ustalający - do 

powszechnego i wielokrotnego stosowania - 

zasady, wytyczne lub charakterystyki 

odnoszące się do różnych rodzajów 

działalności lub ich wyników i zmierzający do 
uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie. 

11. Normy zharmonizowane - normy krajowe 

przenoszące europejskie normy 

zharmonizowane, ustanowione przez 

europejskie organizacje normalizacyjne na 

podstawie mandatu udzielonego przez Komisję 
Europejską których numery opublikowano w 

Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich 

12.Zasadnicze wymagania - wymagania, które 
powinien spełniać wyrób wprowadzany do 
obrotu, określone w dyrektywach nowego 
podejścia. 
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1.2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.  
WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH  
  

1. Przy realizacji inwestycji można 
stosować wyroby, właściwie oznaczone, 
dla których zgodnie z odrębnymi 
przepisami: a) wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
wymagających certyfikacji  

b) dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną - w odniesieniu do wyrobów 
nie objętych certyfikacją mających istotny 
wpływ na spełnienie co najmniej jednego 
z wymagań podstawowych  

c) oznaczone znakowaniem CE, dla których 
zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi  

2. Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Inspektorowi nadzoru 
szczegółowych informacji dotyczących 
stosowanych materiałów oraz odpowiednich 
aprobat technicznych lub świadectw badań 
laboratoryjnych oraz próbek do 
zatwierdzenia. Wykonawca może dostarczyć i 
wykorzystać do budowy wyłącznie nowe , 
wcześniej nie używane materiały i elementy 
konstrukcyjne.  

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy lub złożone w 
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru  

4. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 
składowane materiały, do czasu gdy będą 
potrzebne do  robót,  były zabezpieczone,  
zachowały  swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania materiałów będą zlokalizowane 
w obrębie terenu budowy w punktach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru  

5. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót,  
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Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego 
materiału   

 

1.3.  WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT.  
SPRZĘTU   
  

Po stronie wykonawcy:  
1. Stosowanie przy realizacji robót sprzętu 

posiadającego stosowne do rodzaju 
parametry techniczne i dopuszczenie do 
użytkowania  

3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Zastosowany przy 
wykonywaniu robót sprzęt musi 
charakteryzować się dostosowaniem do 
krótkich terminów realizacji robót.  

4. Wykonawca zobowiązany jest stosować 
sprzęt, który gwarantować będzie wymaganą 
jakość oraz terminowość wykonywanych 
robót.   

5. Sprzęt niegwarantujący należytego wykonania 
robót zostanie przez Inwestora 
niedopuszczony do robót.   

6. Sprzęt powinien być stale utrzymywany przez 
Wykonawcę w dobrym stanie technicznym. 
Podczas transportu sprzętu po drogach 
publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie 
zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do 
placu budowy, Wykonawca będzie usuwał na 
bieżąco. 
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1.4.  WYMAGANIA DOT. TRANSPORTU  
  

Po stronie wykonawcy  
1. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych, wewnętrznych i dojazdach do 
terenu budowy   

2. Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki 
sprzętowe i transportowe winny zostać 
oczyszczone tak by drogi zewnętrzne 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów.   

4. Podczas transportu materiałów po drogach 
publicznych Wykonawca powinien 
przestrzegać obowiązujących ograniczeń 
odnośnie obciążeń osi pojazdów.   

5. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi 
pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy, Wykonawca 
będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt.   

6. Środki transportowe powinny spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi Urnową, Inwestor ma 
prawo zakwestionować całość lub część 
dostaw w przypadku uszkodzenia lub 
stwierdzenia niezgodności z warunkami 
technicznymi.  

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  
WYKONYWANIA PRAC   
  

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w 
zakresie objętym ceną ofertową obejmuje w 
szczególności:  
1. Organizację i zagospodarowanie placu i zaplecza 

budowy oraz ponoszenie wszelkich 
związanych z tym kosztów  

2. Opracowanie zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 roku  
Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

3. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez  
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót  
Projektu organizacji budowy  

 

 

 

  4. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez 
Zamawiającego przed rozpoczęciem robót 
harmonogramu rzeczowo - finansowego  

5. Szkolenie wszystkich pracowników w zakresie 
dostosowanym do wykonywanych przez nich 
prac, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

6. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów 
związanych z wszystkimi mediami 
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niezbędnymi do wykonania prac, w tym 
zasilania placu budowy i robót w energię 
elektryczną i wodę  

7. Wywóz materiałów rozbiórkowych, ziemi 
nadmiarowej z wykopów, gruzu i odpadów na 
składowisko odpadów komunalnych  

8. Stosowanie się do wszystkich uzgodnień 
dotyczących realizacji umowy i zawartych w 
dokumentacji projektowej oraz kosztorysie 
ofertowym, wykonanie wszystkich zawartych 
w nich wskazówek, zaleceń oraz obowiązków  

9. Utrzymanie dróg dojazdowych do placu 
budowy w należytym porządku ( zgodnie z art. 
20 ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o 
drogach publicznych - Dz. U. z 2000r nr 71, 
poz. 838 z późniejszymi zmianami)  

10. Prowadzenie robót w taki sposób, aby 
zapewnić ciągły ruch pieszy i możliwie do 
minimum ograniczyć brak dojazdu do 
sąsiedniej posesji  

11. Prawidłowe oznakowanie wyjazdów i 
wjazdów na budow  

12. Zorganizowanie niezbędnych prób, badań i 
odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia 
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót 
objętych umową  

13. Udział w Radach Budowy w terminach 
uzgodnionych z Inwestorem  

14. Zachowanie i przestrzeganie warunków i 
przepisów BHP i P-poż  

15. Protokolarne przejęcie placu budowy   
16. Przy realizacji inwestycji należy w 

szczególności spełnić niżej wymienione 
elementy :   
a) wszystkie roboty należy wykonać zgodnie 

ze Specyfikacjami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót , zasadami 
wiedzy i sztuki budowlanej oraz 
przepisami BHP, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników i pod 
stałym nadzorem technicznym  

b) w trakcie budowy należy przestrzegać  
c)  

 

1.6.  SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA  
  

Wg specyfikacji szczegółowych.   

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

1. Roboty podlegają następującym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 
przy udziale Wykonawcy :  
a) odbiorowi robót zanikających i 
ulegających zakryciu   
b) odbiorowi częściowemu technicznemu  
c) odbiorowi końcowemu inwestycji  
odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjny)  
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2. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoznacznym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru.   

3. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 

nie później jednak , niż w ciągu 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru   

4. Odbiór końcowy robót polega na finalnej 
ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
stosunku do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i 
Strony Zamawiającej.   

5. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 
ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia robót.  

6. Odbioru końcowego dokona komisja 
wyznaczona przez  zamawiającego w 
obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie jakościowej oraz zgodności wykonania 
robót z Umową i dokumentacją projektową. W 
toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i 
podlegających zakryciu, odbiorów częściowych 
technicznych, odbiorów technicznych 
obiektów, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych.   
7. Podstawowym dokumentem do 
dokonania odbioru końcowego robót jest 
protokół odbioru sporządzony według wzoru 
ustalonego przez Stronę Zamawiającą.   

 

  8. Odbiór ostateczny polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  

9. Odbiór ostateczny będzie dokonany z 
uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim 
miesiącu ważności gwarancji.  

10. Do odbioru końcowego robót Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować dokumenty, 
zawierające w szczególności :  

a) projekt wykonawczy z naniesionymi 
zmianami  
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b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, 
zwłaszcza przy odbiorze robót  
zanikających i ulegających zakryciu i 
udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń  

c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

i oznaczeń laboratoryjnych, atesty 
jakościowe wbudowanych materiałów i 
wyrobów  

e) recepty i ustalenia technologiczne  
f) dokumenty techniczne urządzeń  
g) dokumenty z przeprowadzonych 

odbiorów poprzedzających, prób, 

rozruchów, pomiarów realizowanych w 

trakcie wykonywania robót h) instrukcje 

obsługi urządzeń   

i) kopię mapy zasadniczej powstałej w 
wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej   

j) decyzje i oświadczenia właściwych 
organów, wskazanych w Prawie 
budowlanym i Decyzji pozwolenia na 
budowę  

11. W przypadku, gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót.  

12. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego  
13. W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że 
roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru 
końcowego, to komisja wyznaczy ponowny 
termin odbioru.  

 

  14. Odbiór ostateczny polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.  

15. Odbiór ostateczny będzie dokonany z 
uwzględnieniem odpowiednich zasad odbioru 
końcowego technicznego, w ostatnim miesiącu 
ważności gwarancji.  

16. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie 
zwalnia wykonawcy od usunięcia 
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych 
przy odbiorze końcowym oraz istotnych 
usterek zgłoszonych przez użytkownika w 
okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 
gwarancyjnym  
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17. Termin usunięcia wad i usterek w ramach 
rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z 
wykonawcą  

18. W przypadku niedotrzymania przez 
wykonawcę budowy (robót) zobowiązań 
wynikających z rękojmi, zamawiający ma 
prawo  

 

  19.  do odszkodowania i do stosowania kar  
umownych  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru , Wykonawca 
będzie zobowiązany przeprowadzić 
dodatkowe badania materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Do kontroli robót i materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej 
wytwarzanych uprawniony jest  Inspektor  
Nadzoru   

1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT  
TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH  
  

1.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
niezbędne do wykonania robót  
podstawowych, ujętych w przedmiarach robót  
nie podlegają osobnemu rozliczaniu i 
stanowią integralne zobowiązanie  
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie 
zawartej umowy na realizację inwestycji.  

  1.  Kw 
:  
a)  

ota ryczałtowa będzie obejmowała również  

Koszty  zabezpieczenia BHP i utrzymania 
porządku.  

   b)  Koszty demontażu oraz wywozu starych 
okien.  

   c)  Koszty zabezpieczenia i uprzątnięcia 
pomieszczeń,  

   d)  Koszty utrudnień wynikających z 
konieczności wielokrotnego znoszenia 
zdemontowanej stolarki i wnoszenia 
nowej    

   e)  Koszty zorganizowania zaplecza budowy 
oraz jego likwidacji  

  2.  Koszty zapewnienia objęcia i sprawowania 
funkcji kierownika budowy przez osobę 
posiadającą wymagane uprawnienia  



16  
  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA – PODSTAWA  
WYKONANIA ROBOT   
  

1.  Dokumentacja projektowa opracowana 

przez   mgr inż. arch. Andrzej Tomasik   

będąca podstawą do realizacji inwestycji 

oraz : a) Decyzja Pozwolenia na Budowę  
b) Projekt organizacji budowy z 
projektami montażów  
c) Umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą  
d) Plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia   
e) Zarejestrowany Dziennik budowy  
f) Złożone oświadczenia Kierownika 
budowy i Inspektorów nadzoru  
g) Powiadomienie właściwego organu 
nadzoru budowlanego o planowanym 
rozpoczęciu robót  
h) Protokół przekazania placu budowy   

  3.  4. Wykonawca jest zobowiązany znać 
wszelkie przepisy wydane przez władze 
centralne  miejscowe oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek związane 
z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Gdziekolwiek w 
dokumentach kontraktowych powołane są 
konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w 
warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej.   

5. W przypadku gdy powołane normy i 
przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające równy lub wyższy 
poziom wykonania niż powołane normy 
lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. Różnice 
pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia.  
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  6. Dokumenty odniesienia – normy ( wg 
specyfikacji szczegółowych )  

7. Ustawa z dnia 10 maja 2006r.. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U.nr. 79, poz. 551)  

8. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 
Dz.U. 207/2016 z 2003 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisy wykonawcze do 
Ustawy  

9. Ustawa  o wyrobach budowlanych z dnia 16 
kwietnia 2004 dz. U. 92/881  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury )z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U.  
130/1389 z 2004  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  
robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
11.08.2004 w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
Dz.U nr 198/2041 z 2004  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
11.9.2004 w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań jakie powinny spełniać 
notyfikowane jednostki uczestniczenia w 
ocenie zgodności oraz sposobów oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
Dz.U. nr 195/2011 z 2004   

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych Dz. U. 47/401.  

15. Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych 
i Administracji z 24.9.1998 w sprawie 
geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych Dz.U.126/839 z 1998  

16. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlanych. Wymagania ogólne 
ITB2004  
17. Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych,  
budownictwo ogólne ITB, Arkady 1989 
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2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I 

ODBIORU ROBÓT (SSTB).  
  

2.1. SSTB – DOCIEPLENIE ŚCIAN   

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, 

lokalizacja 

przedsięwzięcia  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot i zakres robót 
budowlanych  

  
1.  Docieplenie ścian zewnętrznych wełną mineralną  

   2.  Jw. lecz  cokołu  styropianem ekstrudowanym  o grubości wg 
projektu   

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i  
towarzyszących   
  

1. 

2.  
3.  

Wg specyfikacji ogólnej   
Montaż i demontaż rusztowań elewacyjnych 
Zabezpieczenie chodnika przed zabrudzeniem i 
uszkodzeniem  

  4.  Zabezpieczenie stolarki okiennej przed zabrudzeniem  

  5.  Demontaż i powtórny montaż elementów mocowanych do 
elewacji: opraw oświetleniowych, wsporników, reklam, 
jednostek klimatyzacyjnych itp.  

  6.  Oczyszczenie chodnika i jego drobne naprawy po 
zakończeniu prac elewacyjnych   

  7.  Przygotowanie podłoża ze starego tynku  

a) sprawdzenie nośności podłoża  

b) skucie ew. słabych warstw podłoża  
c) wyrównanie ew. krzywizn i uzupełnienie ubytków  
d) oczyszczenie starego tynku     

1.1.4.  Informacje i wymagania 
dotyczące: 
  

  

1.1.4.1.  Organizacji prac  1.  Wg specyfikacji ogólnej  

  2.  Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram 

prac zawierający takie pozycje jak :  a) etapy prac  

b) terminy prezentacji próbek materiałowych i elementów 
wzorcowych   

c) terminy dostaw materiałów   
d) terminy odbiorów częściowych   
e) termin odbioru końcowego   

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów  
osób trzecich  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
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1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.5.  Nazwy, kody robót  
budowlanych  
  

45321000-3 Izolacje cieplne  
45410000-4 Tynkowanie   
45442100-8 Malowanie  
45262100-2 Wznoszenie rusztowań  
45442110-1 Malowanie budynków   

1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.2.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
WŁAŚCIWOŚCI  
MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH  
  

  
1. Elementy składowe BSO  ścian zewnętrznych z izolacją  z 

wełny mineralnej.  
2. Jw. lecz w obrębie pasa o wysokości  0,5 m od poziomu 

terenu zewnętrznego zestyropianu ekstrudowanego.  

3. Profile cokołowe startowe – elementy służące do 
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni bezspoinowego 
systemu ocieplenia  

4. Szczeliny  dylatacyjne i uszczelnienia styków układu 
ociepleniowego ze stałymi elementami zewnętrznymi ( np.: 
ościeżnice, parapety itp.) wypełniać przy pomocy 
elastycznych taśm samo rozprężnych  

5. Narożniki ochronne – elementy z PCW alternatywnie 
aluminiowe z ramionami z siatką, zabezpieczające i 
wzmacniające krawędzie (narożniki budynków, ościeży, 
kapinosy ) przed uszkodzeniami mechanicznymi    

1.3.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
SPRZĘTU   
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT.  
TRANSPORTU  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
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1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  
WYKONYWANIA PRAC   
  

1. Technologię wykonania docieplenia  określa dokumentacja 
projektowa oraz opracowanie pt.: Instrukcja Instytutu 
Techniki Budowlanej nr 334/2002 „ Bezspoinowy system 
docieplenia ścian zewnętrznych budynków „ Warszawa 2002 
(BSO)  

2. Standardy podłoża : stabilność, nośność, brak wilgoci, 
czystość, spełnianie normatywnych kryteriów tolerancji 
odchyleń powierzchni i krawędzi  

3. Ocena stanu technicznego podłoża W zakres kontroli stanu 
technicznego wchodzi:  
a) próba odporności na ścieranie  
b) próba zwilżania  
c) sprawdzenie gładkości i równości  
d) próba odporności na skrobanie  

 

  e) wytrzymałość minimalna 0,08 Mpa:  
4 Zakres przygotowania podłoża  

a) oczyszczenie powierzchni z kurzu, brudu i wypraw  
malarskich  

b) zmycie podłoża myjką ciśnieniową   
c) skucie luźnych i słabych fragmentów tynku  
d) uzupełnienie ubytków metodą tynkarską  
e) demontaż zbędnych elementów   
f) wzmocnienie systemową emulsją gruntująca     
g) przygotowanie podłoża zgodnie z warunkami 

określonymi w normie PN-70/B-10100  
5 Prace okładzinowe  

a) odchylenia krawędzi płyt od kierunku poziomego lub 
pionowego oraz odchylenie powierzchni nie większe niż  
2mm mierzone łatą 2,00m    

b) odchylenie krawędzi od pionu i poziomu nie większe niż 
3 mm mierzone łatą 2m  

  6  Wypełnienia spoin w okładzinach zewnętrznych pomiędzy 
różnymi materiałami ( np. ramiak okiennicy – tynk ) 
wykonane z materiałów trwale elastycznych – stosować 
elastyczne taśmy samorozprężne   

  7  Siatkę układać z 10 cm zakładami, w narożach stosować 
zakłady 15 cm, nad otworami wykonywać dodatkowe 
zbrojenie diagonalne – wg detalu   

  8  Roz 
a)  

poczęcie robót dociepleniowych może nastąpić jeżeli: 
roboty dachowe, demontaż i montaż okien, izolacje i  
podłoża pod posadzki balkonów lub tarasów zostaną 
zakończone i odebrane,  

   b)  wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia  
powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy 
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, 
okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio 
zabezpieczone i osłonięte,  

   c)  widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną 
wyschnięciu (roboty wewnętrzne „mokre" powinny być 
wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak 
zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego 
wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach 
zewnętrznych),  
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   d)  na powierzchniach poziomych na ogniomurach,  
attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane 
odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie 
wody opadowej poza lico elewacji wykończonej 
ociepleniem,  

   e)  zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia  
i jego połączenia z innymi elementami budynku,  

   f)  przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez 
płaszczyzny ocieplane zostaną rozmieszczone i 
opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą 
szczelność.  

1.6.  SPOSÓB  
PRZEDMIAROWANIA  

 1.  Powierzchnie dociepleń oblicza się w m2 rzeczywistej 
powierzchni w rozwinięciu   

    2.  Z powierzchni nie potrąca się otworów mniejszych niż 
1m2, jeżeli ościeża tych otworów nie są ocieplane     

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  1.  Wg specyfikacji ogólnej  

   2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją 
projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.  

3. Kontrola obejmuje :  
a) badanie zgodności wykonania z obowiązującymi 

przepisami  

b) sprawdzenie połączeń elementów elewacyjnych z 
podłożem  

c) sprawdzanie atestów materiałowych  
d) zgodność z dokumentacją techniczną i projektem 

organizacji montażu  
e) rodzaj zastosowanych materiałów  
f) badanie prawidłowości i dokładności wykonania 

osadzenia  

g) jednorodność kolorystyki materiału elewacyjnego  
h) wykończenie styków  
i) stabilność osadzenia elementów  
j) ocena wizualna wykonania prac 4. Kontrola 

podłoża:  

a) sprawdzenie wyglądu powierzchni podłoża, z 
którego można wywnioskować o jego stopniu 
zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości 
powierzchni, zawilgocenia i chłonności.   

b) sprawdzenie nośności podłoża  
c) sprawdzenie odchyłek geometrycznych podłoża  
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  5. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO  
a) sprawdzenie zgodności dokumentów dopuszczających 

wyroby z dokumentami odniesienia  
b) sprawdzenie poprawności oznakowania poszczególnych 

materiałów  
6. Kontrola montażu płyt izolacyjnych  

a) ocena równości i ciągłości powierzchni  
b) ocena szerokości spoin  
c) kontrola liczby i rozmieszczenia łączników 

mechanicznych  
7. Kontrola wykonania warstwy zbrojącej:  

a) sprawdzenie prawidłowości zatopienia siatki  
b) ocena wielkości zakładów siatki  
c) ocena grubości warstwy zbrojonej  
d) ocena geometrii powierzchni warstwy  
e) kontrola wykonania naroży, ościeży, dylatacji 

podokienników, kapinosów  
8. Kontrola wykonania warstwy gruntującej  

a) sprawdzenie ciągłości wykonania   
9. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej   

a) sprawdzenie ciągłości  
b) sprawdzenie geometrii  
c) sprawdzenie struktury   
d) sprawdzenie jednolitości barwy   

1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA  
ROBOT TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  
  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do 
wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach robót 
nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne 
zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie 
zawartej umowy na realizację inwestycji.  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
– PODSTAWA WYKONANIA 
ROBÓT 
  

PN/B-10107Badanie wytrzymałości na odrywanie PN-91 
/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Obliczenia i 
wymagania.  
PN-EN 13172:2002  Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodności  
Rozwiązania producenta systemowego dociepleń  
Warunki techniczne i technologiczne producenta systemu 
docieplenia  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych Arkady 1989  
Aktualne atesty aprobaty i inne aktualne wymagania dla 
zastosowanych materiałów.  
[1] Dyrektywa Rady Europejskiej 89/lOó/EWG z dnia 21 
grudnia 1988 r w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych 
Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów 
budowlanych. [2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 
r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.201ó z 2003 roku z 
późniejszymi zmianami.  
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 
kwietnia 2004 r.)  
 
 
 
 
[4] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  
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2002 rw sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity - 
aktualizacja z dn.27.05.2004.  
[5] ETAG 004 - Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami 
tynkarskimi" - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.  
[6] ZUAT15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania 
ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
[7] ZUAT15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonywania 
ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej" - 
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, 
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.  
[8] ZUAT15/Y01/1997 - „Tworzywowe łączniki do 
mocowania termoizolacji" - Zalecenia Udzielania 
AprobałTechnicznych ITB, Warszawa, InstytutTechniki 
Budowlanej, 1997 r.  
[9] ZUAT T 15/V.07/2003 - „Łączniki do mocowania izolacji 
termicznej uformowanej w płyty" – Zalecenia Udzielania 
AprobałTechnicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki 
Budowlanej, 2003 r.  
[10] ZUAT - 15/VIIL07/2003 - „Zaprawy klejące i kleje 
dyspresyjne" - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, 
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.  
[11] ETAG 014 - Wytyczne do Europejskich Aprobat 
Technicznych - „Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy 
izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych" - Dz. Urz. WEC 212 z 
6.09.2002. [12] PN-EN 13163:2004 Norma pt. „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja".  
[13] PN-EN 13162:2002 Norma pt. „Wyroby do izolacji 
cieplnej w budownictwie. Wyrobyzwełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie-Specyfikacja".  
[14] Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 
3.07.2003 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.  
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  [16] PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty 
budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 
przenikania ciepła. Metoda obliczania".  
[17] PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.  
Wymagania i badania przy odbiorze  
[18] Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z 
późniejszymi zmianami.  
[19] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,poz. 2011). [20] 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. 
w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. Nr 198poz. 2041).  
[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 
120, poz. 1126).  
[22] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. z 
2003 r., Nr 120, poz. 1133).  
[23] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie 
kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. 
U.zdn. 8 czerwca 2004r, Nr 130, poz. 1386).  

 

2.2. SSTB – OBRÓBKI BLACHARSKIE  

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot  i  zakres 
 robót budowlanych  

1.  Wykonanie, wymiana i naprawa opierzeń dachowych z 
blachy.   

   2.  Wykonanie, wymiana rur spustowych   

  3.  Wykonanie, wymiana opierzeń fartuchów podokiennych 
(parapetów zewnętrznych)  

  4.  Wykonanie, wymiana opierzeń balkonów i loggii z blachy.   

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i 
towarzyszących   

1.  
2.  

Montaż i demontaż rusztowań   
Wykonanie czasowych zabezpieczeń połaci dachowych oraz 
robót rozbiórkowych  

   3.  Wywóz i utylizacja odpadów   

  4.  Prace porządkowe  

  5.  Prace zabezpieczające   

  6.  Wszelkie prace transportowe   
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  7. Montaż, demontaż i stosowanie urządzeń 
zabezpieczających i ochronnych służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa pracy   

8. Montaż i demontaż oraz stosowanie urządzeń do 
zapewnianie transportu pionowego ( wyciągi, wciągarki, 
itp. )     

1.1.4.  Informacje i wymagania dotyczące:  
  

1.1.4.1.  Organizacji prac  Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów osób 
trzecich  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.5.  Nazwy, kody robót  
budowlanych  
  

45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45260000-7 Pokrycia i konstrukcje dachowe   
  

1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE  
DOT. WŁAŚCIWOŚCI  
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  
  

1. Na opierzenia i obróbki stasować blachy cynkowo tytanowe o 
grubości 0,5 – 0,6 mm    

2. Rynny i rury spustowe ze zbiorniczkami odpływowymi oraz 
rewizjami  z blachy stalowo tytanowej wg projektu    

3. Papa termozgrzewalna:  
a) Podkładowa – wykończenie górnej powierzchni folią PE, 

modyfikacja bitumiczna SBS. Siła zrywająca podłużna i 
poprzeczna nie mniejsza niż 1000 N/5cm. Wydłużenie 
przy zrywaniu nie więcej niż 2% wzdłuż i w poprzek.  
Dolna granica plastyczności papy nie wyżej niż –30 st. C. 
Temperatura mięknienia nie niżej niż +100 st. C.   

b) Nawierzchniowa – wykończenie górnej powierzchni 
łupek kwarcowy,  modyfikacja bitumu SBS. Siła zrywająca 
podłużna i poprzeczna 1000N/5cm.  
Wydłużenie przy zrywaniu nie mniej niż 50% wzdłuż i w 
poprzek. Dolna granica plastyczności papy nie wyżej niż –
35stC. Temperatura mięknienia nie niżej niż +115st. C.  
Należy zastosować papę termozgrzewalną z posypką.  
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1.3.  WYMAGANIA PODSTAWOWE  
DOT. SPRZĘTU   
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT. 
TRANSPORTU  

Wg specyfikacji ogólnej  
Sposób transportu i składowania materiałów musi być  

 

    zgodny z warunkami określonymi przez producenta   

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE  
WYKONYWANIA PRAC   
  

 1. Prace prowadzić w temp. powyżej +5° C   
2. Fartuchy podokienne mocować do ramiaka ościeżnicy 

oraz ścianki parapetowej   
3. Styki blachy z elementami tynku uszczelniać materiałem 

trwale plastycznym lub taśmami samorozpręznymi   
4. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno 

przekraczać 20 mm   

1.6.  SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA  
  

1.  Uzupełnienia, wymiany i naprawy pokryć dachowych 
oblicza się:  

a) w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2   

b) w metrach z dokładnością do 0,1 m   

  2.  Do obliczonych ilości nie należy dodawać rąbków, zwojów, 
żabek, nakładek i zakładów oraz kołnierzy przy otworach 
nie potrącanych. Z obliczonych ilości należy potrącić otwory 
o powierzchni większej od 1 m2, w tym wypadku należy 
odliczać powierzchnię kołnierzy.  

  3.  Rynny dachowe i rury spustowe oblicza się w metrach z 
dokładnością do 0,1 m. Do obliczonych ilości nie dolicza się 
zakładów. Długość rynien przyjmuje się po ich osi, a długość 
rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury 
spustowej lub wierzchu rury kanalizacyjnej. Średnice rynien 
i rur przyjmuje się wg wymiarów zewnętrznych.  

  4.  Obróbki blacharskie oblicza się w metrach kwadratowych 
rozwiniętej powierzchni z dokładnością do 0,1 m2. Do 
obliczonych ilości nie dodaje się powierzchni zakładów.  

  5.  Przy robotach rozbiórkowych stosuje się dokładności i 
zasady przedmiarowania jak dla takich samych elementów.  

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

1  Roboty podlegają następującym odbiorom :  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu   
b) odbiorowi częściowemu technicznemu robót  
c) odbiorowi końcowemu robót  

  2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na 
finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  
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  3  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak , niż 
w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora  
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową , 
dokumentacja projektową i uprzednimi ustaleniami.   

  4  5 Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i 
jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, 
zgodnym z harmonogramem realizacji robót i 
postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego 
technicznego robót dokonuje się według zasad 
określonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę 
Zamawiającą.   

6 W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego robót , komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót  

7 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające 
będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  

8 Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

9 Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany 
jest przygotować dokumenty, zawierające w 
szczególności :  
a) rysunki budowlano - wykonawcze z naniesionymi 

zmianami  
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza 

przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego 
zaleceń  

c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów  
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych 
materiałów i wyrobów  

e) ustalenia technologiczne  
f) protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  
protokoły  odbiorów częściowych technicznych  
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  10. Roboty uznaje się za poprawne jeżeli:   

a) wykonane zostały zgodne z dokumentacją 

projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,   

b) wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki.   
11. Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacja techniczną  
b) rodzaj zastosowanych materiałów  
c) prawidłowość osadzenia elementów  
d) szczelność, jednorodność i stabilność osadzonych  

elementów  

1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT  
TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  
  

1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do 
wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach 
robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią 
integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego 
w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA – 
PODSTAWA WYKONANIA  
ROBOT   
  

Zasady wykonywania robót określają "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", 
wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych oraz obowiązujące polskie normy 
w zakresie robót i materiałów pokrywczych:  

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.   

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania  

  techniczne przy odbiorze.  
PN-B-94701:1999 Dachu. Uchwyty  stalowe ocynkowanego rynien 

półokrągłych.  

PN-EN 10214:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w 

sposób ciągły stopem cynk-tytan.  

PN-EN 10215:2001 Stal. Taśma i blacha powlekane ogniowo w 

sposób ciągły stopem aluminium - cynk.  

EN 10051+Al:1999/Apl:2003 Stal. Blacha gruba, blacha cienka i 

taśma walcowana na gorąco w sposób ciągły. Tolerancje i 

wymiary.   

PN-72/B-06270 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania i 

badania przy odbiorze  

PN-EN 988 Cynk i stopy cynku. Specyfikacje techniczne płaskich 

wyrobów walcowanych dla budownictwa   

PN-EN ISO 3506-1:2000 Własności mechaniczne części złącznych 
ze stali nierdzewnych Warunki techniczne wykonania i odbioru 
robót budowlano - montażowych - Arkady 1989r. Wytyczne 
techniczne i technologiczne wybranych producentów Ogólne 
przepisy bhp  
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2.3. SSTB - IZOLACJE TERMICZNE I P. WODNE DACHU.  

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot  i  zakres  robót  
budowlanych  
  

1. Renowacja i impregnacja dachu roztworem asfaltowym.   
2. Ułożenie warstwy izolacji cieplnej ze styropianu 

laminowanego papą asfaltową – płyta PW11A  
3. Wykonanie izolacji p. wodnej z papy termozgrzewalnej  

nawierzchniowej   

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i 
towarzyszących   
  

Do prac towarzyszących należą  
1. Montaż i demontaż rusztowań  
2. Wywóz i utylizacja odpadów   
3. Prace porządkowe  
4. Wszelkie prace transportowe   
5. Prace zabezpieczające   
6. Montaż, demontaż i stosowanie urządzeń 

zabezpieczających i ochronnych służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa pracy   

7. Montaż i demontaż oraz stosowanie urządzeń do 
zapewnianie transportu pionowego ( wyciągi, wciągarki, 
itp. )     

1.1.4.  Informacje i wymagania 
dotyczące:  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.1.  Organizacji prac  Wg specyfikacji ogólnej  

 

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów  
osób trzecich  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
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1.1.5.  Nazwy, kody robót 
budowlanych  
  

45321000-3 Izolacje cieplne  
45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45260000-7 Pokrycia i konstrukcje dachowe   
  

1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE  
DOT. WŁAŚCIWOŚCI  
MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH  
  

1. Płyty warstwowe izolacyjne  PW 11A wykonane są z płyt ze 
styropianu EPS klasy E reakcji na ogień, oklejanych 
jednostronnie lub dwustronnie papą asfaltową podkładową. 
Na dwóch bokach płyty mają zakład z papy o szerokości ok. 5 
cm. Okładzina z papy połączona jest z płytą styropianową 
ciągłymi pasmami kleju poliuretanowego lub innych spoiw 
(minimum 20% powierzchni płyty).  

2. Klej bitumiczny SHELL TIXOPHALTE do mocowania płyt 
laminowanych PW11A do podłoża z papy  

3. Łączniki mechaniczne do mocowania płyt do podłoża – min. 4 
szt/m2  

4. Papa termozgrzewalna:  
c) Podkładowa – wykończenie górnej powierzchni folią PE, 

modyfikacja bitumu SBS. Siła zrywająca podłużna i 
poprzeczna nie mniejsza niż 1000 N/5cm. Wydłużenie 
przy zrywaniu nie więcej niż 2% wzdłuż i w poprzek.  
Dolna granica plastyczności papy nie wyżej niż –30 st. C. 
Temperatura mięknienia nie niżej niż +100 st. C.   

d) Nawierzchniowa – wykończenie górnej powierzchni 
łupek kwarcowy,  modyfikacja bitumu SBS. Siła zrywająca 
podłużna i poprzeczna 1000N/5cm.  
Wydłużenie przy zrywaniu nie mniej niż 50% wzdłuż i w 
poprzek. Dolna granica plastyczności papy nie wyżej niż –
35stC. Temperatura mięknienia nie niżej niż +115st. C. 
Należy zastosować papę termozgrzewalną z posypką.  

  

1.3.  WYMAGANIA PODSTAWOWE  
DOT. SPRZĘTU   
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT.  
TRANSPORTU  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
Sposób transportu i składowania materiałów musi być 
zgodny z warunkami określonymi przez producenta   
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1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC   

1. Przed przystąpieniem do robót należy :  
a. przygotować podłoża - wypełnić ubytki, wyrównać 

powierzchnie, przesmarować lepikiem  

b. zdemontować instalacje odgromową,  
c. zdemontować wszystkie obróbki blacharskie, kolidujące z 

planowanymi pracami  

d. zdemontować zbędne urządzenia znajdujące się na dachu  

e. sprawdzić stan wyprawy tynkarskiej i muru attyk i kominów 
usuwając luźne części , uzupełnić tynki i wyprawy   

2. N przygotowanym podłożu :  
a. Przykleić klejem bitumicznym płyty PW11A  
b. Ułożyć papę termozgrzewalną podkładową   
c. Po ułożeniu papy podkładowej należy wykonać mocowanie 

mechaniczne przy pomocy łączników teleskopowych z 
podkładką dociskową . Ilość łączników na 1m2 uzależniona 
jest od strefy dachu .Należy stosować w strefie środkowej 4 
szt/m2, w strefie brzegowej 6 szt/m2, w strefie narożnej 9 
szt/m2;   

 
  

  
3. Roboty pokrywcze powinny być wykonywane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-80/B-10240 oraz :  

a. pokrycia należy wykonywać w porze suchej, przy 
temperaturze powyżej 5 C  

b. szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna 
wynosić minimum 10 cm, należy je wykonywać zgodnie ze 
spadkiem połaci  

c. zakłady powinny być wzajemnie przesunięte  
d. w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w 

korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić   

e. pokrycia papowe powinny być dyktowane w tych samych 
miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatację 
budynku  

f. papa przed użyciem powinna być przechowywana zgodnie z 
instrukcją producenta  

g. pokrycie z papy asfaltowej tradycyjnej i zgrzewanej musi 
spełniać wymagania normy PN-80/B-10240 i Pn- 

B-02361:1999  
h. przy klejeniu papy zgrzewanej za pomocą palnika na gaz 

propan - butan należy przestrzegać zasad bhp i p- 
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  poż  
2. Ogólne zasady kontrolo jakości zawarto w wymaganiach 

ogólnych  
3. Badania jakości prac przeprowadzać w szczególności w 

zakresie:  
a) Sprawdzenia właściwości technicznych pap  
b) Równości powierzchni i spadków  
c) Sprawdzenia wymiarów gotowych obróbek  
d) Sprawdzenia ciągłości i szczelności pokrycia    

1.6.  SPOSÓB PRZEDMIAROWANIA  
  

6. Uzupełnienia, wymiany i naprawy pokryć dachowych 
oblicza się:  

a) w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2   

b) w metrach z dokładnością do 0,1 m   

c) Do obliczonych ilości nie należy dodawać rąbków, 
zwojów, żabek, nakładek i zakładów oraz kołnierzy 
przy otworach nie potrącanych. Z obliczonych ilości 
należy potrącić otwory o powierzchni większej od 1 
m2, w tym wypadku należy odliczać powierzchnię 
kołnierzy.  

d) Rynny dachowe i rury spustowe oblicza się w metrach 
z dokładnością do 0,1 m. Do obliczonych ilości nie 
dolicza się zakładów. Długość rynien przyjmuje się po 
ich osi, a długość rur spustowych po osi od dna rynny 
do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury 
kanalizacyjnej. Średnice rynien i rur przyjmuje się wg 
wymiarów zewnętrznych.  

7. Obróbki blacharskie oblicza się w metrach 
kwadratowych rozwiniętej powierzchni z dokładnością  

do 0,1 m2. Do obliczonych ilości nie dodaje się 

powierzchni zakładów.  

8. Przy robotach rozbiórkowych stosuje się dokładności i 
zasady przedmiarowania jak dla takich samych 
elementów.  

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne"  

2. Sprawdzeniu podlega:  

a) zgodność z dokumentacją techniczną  

b) rodzaj zastosowanych materiałów  

c) badanie prawidłowości i dokładności wykonania 

robót  

d) szczelność pokrycia  

e) rodzaj podłoża i sposób przygotowania go po 

pokrycie  

f) pochylenia połaci, spadki podłużna rynien 

dachowych i koryt odwadniających  

g) sposób zabezpieczenia pokrycia przed uszkodzeniem 

i izolacji termicznej przed zawilgoceniem w trakcie 

realizacji innych robót budowlanych  

h) sposób mocowania instalacji odgromowej  

i) opierzenia kominów  
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1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT  
TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  

2. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do 
wykonania robót podstawowych, ujętych w przedmiarach 
robót nie podlegają osobnemu rozliczaniu i stanowią  

   integralne zobowiązanie Wykonawcy wobec Zamawiającego 
w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji.  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA – 
PODSTAWA WYKONANIA  
ROBOT   
  

Zasady wykonywania robót określają "Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych", 
wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych oraz obowiązujące polskie normy 
w zakresie robót i materiałów pokrywczych:  

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i 
badania przy odbiorze.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.   

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze.  

PN-B-94701:1999 Dachu. Uchwyty  stalowe ocynkowanego 
rynien półokrągłych.  

PN-80/B-10240Pokrycia papowe z papy i powłok 
asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-0236L1999Pochylenia połaci dachowych  
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy 

stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze  

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  
PB-B-24000:1997Dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa  
PN-B-24620Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na 

zimno  
PN-74/B-24620Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
PN-B-24625:1998Lepik asfaltowy i asfaltowo - polimerowy z 

wypełniaczami  
  

  

 

2.4. SSTB – INSTALACJA ODGROMOWA  

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot i zakres robót 
budowlanych  
  

1. Demontaż starej instalacji odgromowej  
2. Montaż nowej instalacji odgromowej  
3. Wykonanie niezbędnych pomiarów instalacji    

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i  
towarzyszących   
  

1. Montaż i demontaż rusztowań  
2. Prace transportowe   
3. Stosowanie zabezpieczeń i środków ochrony osobistej BHP    
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1.1.4.  Informacje i wymagania 
dotyczące:  

Wg specyfikacji ogólnej  

 

    

1.1.4.1.  Organizacji prac  Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów  
osób trzecich  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

1) Wg specyfikacji ogólnej  
2) Przy wykonywaniu robót każdy wykonawca zobowiązany jest 

do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie BHP  

3) Wykonawca robót powinien należeć do Izby Inżynierów 
Budownictwa, posiadać uprawnienia budowlane oraz 
świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i 
eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych  

4) Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać 
stwierdzone przez właściwą komisję egzaminacyjną i 
udokumentowane ważnym świadectwem kwalifikacyjnym E  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.5.  Nazwy, kody robót  
budowlanych  
  

45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45312311-0 Instalacja piorunochronna  
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1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół 

współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o 

skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do 

określonych celów.  

2. Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio połączonych 

przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 

elektroinstalacyjnym (np. elementami mocującymi i  
izolacyjnymi), a także urządzeniami oraz aparatami - 

przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania 

odbiorników energii elektrycznej.  

3. Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o 

dużych mocach znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki 

elektryczne, urządzenia ogrzewcze, przepływowe 

podgrzewacze wody.  

4. Izolacja podstawowa - izolacja części czynnych zastosowana w 

celu ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem 

bezpośrednim (ochrona podstawowa).  

5. Izolacja podwójna - izolacja składająca się z izolacji 

podstawowej oraz niezależnej od niej izolacji dodatkowej.  

6. Kąt ochronny zwodu pionowego - kąt wyznaczony przez oś 

zwodu i powierzchnię ograniczającą strefę ochronną.  

Kąt ochronny zwodu poziomego - kąt między płaszczyzną 

pionową przechodzącą przez zwód a powierzchnią ograniczającą 

strefę ochronną.  

8. Napięcie bardzo niskie (ELV) - napięcie przemienne sinusoidalne 

o wartości skutecznej nie przekraczającej 50 V lub napięcie stałe 

o pomijalnym tętnieniu o wartości średniej nie przekraczającej 

120 V.  

9. Urządzenie piorunochronne (LPS) - kompletne urządzenie 

stosowane do ochrony przestrzeni przed skutkami piorunów. 

Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia 

piorunochronnego.  

10. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 

metalowych umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim 

połączenia elektrycznego.  

11. Uziom fundamentowy naturalny - uziom w postaci stopy lub 

ławy fundamentowej ze zbrojeniem przystosowanym do 

połączenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami 

odprowadzającymi i z przewodem uziemiającym.  

12. Uziom fundamentowy sztuczny - uziom w postaci taśmy lub 

pręta w otulinie betonowej.  

13. Uziom naturalny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy 

lub zespół przedmiotów metalowych umieszczanych w gruncie, 

w innym celu niż uziemienie.  
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  14. Uziom otokowy - uziom poziomy ułożony wokół chronionego 

obiektu.  

15. Uziom pionowy - uziom zagłębiony swym największym 

wymiarem prostopadle do powierzchni ziemi.  

16. Uziom poziomy - uziom w postaci taśmy lub drutu ułożony 

poziomo w ziemi.  

17. Uziom sztuczny - uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub 

zespół przedmiotów metalowych umieszczanych w gruncie w 

celu uziemienia.  

18. Wewnętrzne  urządzenie  piorunochronne  - 

 zespół dodatkowych środków uzupełniających zewnętrzne 

urządzenie piorunochronne,  pozwalających  na 

 zredukowanie elektromagnetycznych efektów prądu 

piorunowego wewnątrz chronionej przestrzeni.  

19. Zacisk probierczy - rozłączalne połączenie śrubowe przewodu 

odprowadzającego z przewodem uziemiającym w celu 

umożliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia 

ciągłości galwanicznej części nadziemnej.  

20. Zewnętrzne urządzenie piorunochronne - urządzenie składające 

się z systemu zwodów, przewodów odprowadzających i 

uziemień.  

21. Ziemia odniesienia - dowolny punkt na powierzchni lub w głębi 

ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu 

spływającego z rozpatrywanego uziomu lub uziomów.  

22. Złącze instalacji elektrycznej - urządzenie elektryczne, w którym 

następuje połączenie elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z 

instalacją elektryczną odbiorcy.  

23. Zwód - część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do 
bezpośredniego przyjmowania wyładowań atmosferycznych.  

 

  24.  Zwód naturalny - zwód utworzony przez górne elementy 

metalowe lub żelbetowe obiektu budowlanego zbudowane w 

innym celu niż przyjmowanie wyładowań atmosferycznych.  

  

1.2.  WYMAGANIA PODSTAWOWE DOT 
  

. WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  

1.3.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
SPRZĘTU   
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT.  
TRANSPORTU  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  
  

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC   

1.  Stosować wymiary elementów instalacji wg PN-86/E-05003/01 
oraz PN-IEC61024-1:2001  
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  2.  Jako zwody należy wykorzystywać:  
a. zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeżeli 

wewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno 
zapalne,  

b. wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz 
metalowe dźwigary, jeżeli zewnętrzne warstwy pokrycia są 
niepalne lub trudno zapalne,  

c. zbrojenia żelbetowego pokrycia dachu,  
d. elementy metalowe wystające ponad dach,  
e. zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych  

(jako zwody od uderzeń bocznych);  
  3.  Zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym 

odległość zwodu od pokrycia dachu niepalnego lub trudno 
zapalnego nie może być mniejsza niż 2 cm (zwody niskie) i 40 
cm (zwody podwyższone) w przypadku dachu wykonanego z 
materiałów łatwo zapalnych  

  4.  Należy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów  

1.6.  SPOSÓB  
PRZEDMIAROWANIA  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

1)  

2)  

3)  

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca 

obowiązany jest dostarczyć zleceniodawcy dokumentację 

powykonawczą instalacji piorunochronnej, a w szczególności: a) 

dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi 

zmianami,  
b) metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego   
c) protokół badań urządzenia piorunochronnego 

zewnętrznego  
d) dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót 

międzyoperacyjnych,  
e) certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów 

stosowanych w urządzeniach piorunochronnych  
Odbiory częściowe - w ramach odbiorów częściowych należy 

dokonać kontroli międzyoperacyjnych. Kontrole obejmują :  

a) ocenę ułożenia krytych przewodów odprowadzających i 
uziemiających przed ich zakryciem  

b) sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich 
zasypaniem  

Odbiór końcowy. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego 
wykonawca powinien:   

 

  a) przygotować dokumentację powykonawczą,  
b) sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót.  

4) Komisja odbioru powinna   
a) zbadać aktualność i kompletność dokumentacji 

powykonawczej  

b) przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego   
c) zewnętrznego i wewnętrznego z punktu widzenia 

zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i 
rozmieszczenia  

d) sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich 
podstawowych uwag i podjętych zaleceń  

5) Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji 
piorunochronnej należy wykonać, uwzględniając wymagania 
zawarte w PN-IEC 61024-1:2001/Apl :2002, PN-IEC 61024-
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11:2001/Apl:2002, PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-86/E-05003/01 i 
PN-IEC 60364-4-443:1999  

6) W zależności  od rodzaju i przeznaczenia urządzenia 
piorunochronnego badania powinny obejmować:  

a) oględziny zbrojenia fundamentów lub sztucznych uziomów 
fundamentowych przed zalaniem betonem,  

b) oględziny części nadziemnej,  
c) sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia 

piorunochronnego  

d) pomiary rezystancji i uziemienia,  
e) oględziny elementów uziemienia (po ich odkopaniu lub 

przed zasypaniem).  

7) Oględziny dotyczą sprawdzenia :   
a) zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów 

urządzenia piorunochronnego,  

b) wymiarów użytych materiałów,  
c) rodzajów połączeń,  
d) bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy 

urządzeniem piorunochronnym i metalowymi elementami 
lub instalacjami budynku,  

e) prawidłowości doboru ograniczników przepięć zgodnie z 
projektem i klasą (strefą ochrony) B, C i D (I, II i III).  

8) Sprawdzanie ciągłości galwanicznej powinno zostać wykonane 
przy użyciu omomierza przyłączonego z jednej strony do 
zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia 
piorunochronnego  

9) Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonywane przy 
zastosowaniu metody technicznej  

10) W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczającego 
40% przekroju jakiegokolwiek elementu, należy ten element 
wymienić na nowy  

11) Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do 
eksploatacji po stwierdzeniu:  

a) kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej  
b) gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do 

eksploatacji zgodnie z wymaganiami ustalonymi w 
założeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie 
technicznym  

c) przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy 
zgodnie z określonymi warunkami technicznymi odnośnie 
do budynków i urządzeń  

d) przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy  
 

  zgodnie z wymaganiami BHP, pożarowymi i ochrony 
środowiska  

e) uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów 
parametrów technicznych instalacji i urządzeń 
elektrycznych  

12) Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji 
i urządzeń elektrycznych w budynku jest protokół przyjęcia, po 
ustaleniu, że nie zawiera ona żadnych braków i usterek. 
Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez właściciela 
lub zarządcę przyjmującego instalację i urządzenia elektryczne 
w budynku  
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1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA  
ROBOT TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
– PODSTAWA WYKONANIA  
ROBOT   
  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, 

poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz. U. 2004 nr 109, 

poz. 1156).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 

budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji 

o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1127).  
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 

2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138, poz. 1554).  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 nr 108, poz. 953).  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 

r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 

120, poz. 1134).  

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).  

8. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 80, poz. 563).  

9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1137).  

 

  10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 

1650).  

11. kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. 

U. 2003 nr 97, poz. 890).  
12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie 
upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania 
kwalifikacji (Dz. U. 2004 nr 16, poz. 155).  
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 23 grudnia 

2003 r. w sprawie wzoru formularza składanego w 

postępowaniu o uznanie kwalifikacji do podejmowania lub 

wykonywania niektórych działalności (Dz. U. 2004 nr 2, poz. 

11).  

14. Rozporządzenie  Ministra  Spraw 
 Wewnętrznych  i  
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 

wyrobów budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679; Dz.  
U. 2002 nr 8, poz. 71; nr 25, poz. 256) - utraci moc z chwilą 

wydania przepisu z delegacji ustawy o wyrobach 

budowlanych.  

15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2003 nr 49, poz. 

414)1.  

16. Obwieszczenie  Prezesa  Polskiego  Komitetu  
Normalizacyjnego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie 

wykazu norm zharmonizowanych (M.P. 2004 nr 7, poz. 

117).  

17. Normy: Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe PNIEC 

60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk PN-IEC 

60364-4-41: 20 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwporażeniowa PN-IEC 60364-4-42: 199 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

skutkami oddziaływania cieplnego PN-IEC 60364-4-443:  
199 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed 

przepięciami. Ochrona przed przepięciami  
atmosferycznymi lub łączeniowymi PN-IEC 60364-
4444:2001Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 
zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów 
zewnętrznych PN-IEC 60364-4-482:1999Instalacje  

 

  elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w 

zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 

przeciwpożarowa PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne PN-

IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach 
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budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego.  Oprzewodowanie. PN-IEC 60364-

5534:200 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami 

PN-IEC 60364-5-54: 1999 Instalacje elektryczne w 

obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne PN-IEC 

60364-5-56: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa PN-IEC 60364-6-

61: 200 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze PN/E-05003 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych: Arkusz 01 

Wymagania ogólne 1986 r. Arkusz 03 Ochrona 

obostrzona 1989 r. Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r. 

PN-E-04700: 1998 Azl: 2000 Urządzenia i układy 

elektryczne w obiektach PN-EN 50423-1: 2005(U)  
Elektroenergetyczne linie napowietrznePN-E-05115: 2002 

Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o 

napięciu wyższym od 1 kV PN-E- 5204: 1994 Ochrona 

przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów 

instalacji i urządzeń. Wymagania PN-EN 50164-1:2002 

(U)Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Cz. 1:  
Wymagania stawiane elementom połączeniowym PN-EN  
61140:2005Ochrona przed porażeniem prądem  
elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń PNEN 

60664-1:2005 Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych 

w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, wymagania 

i badania PN-IEC 60050-826: 2007 Międzynarodowy 

słownik terminologiczny elektryki.  
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych PN-IEC  
60050-195: 2001 Międzynarodowy słownik  
terminologiczny elektryki. PN-IEC 61024-1: 2001 Apl: 2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady 

ogólne PN-IEC 61024-1-1:2001 Apl:2002  Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Wybór poziomów ochrony dla urządzeń  
piorunochronnych PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona 

odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i 

sprawdzanie urządzeń piorunochronnich PN-IEC 61312- 
1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem  
elektromagnetycznym (LEMP). Zasady ogólne PN-IEC/TS 
61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem 
elektromagnetycznym (LEMP). Część 3: Wymagania 
dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć (SPD)  

  

 

2.5. SSTB – STOLARKA WEWNĘTRZNA  

Lp  Nazwa  Opis  
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1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot i zakres robót 
budowlanych  
  

  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wbudowaniu stolarki wewnętrznej  

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i  
towarzyszących   
  

1)  Do prac towarzyszących należą :  
a) montaż i demontaż rusztowań  
b) wywóz i utylizacja odpadów   
c) prace porządkowe  
d) wszelkie prace transportowe   
e) prace zabezpieczające   
f) montaż, demontaż i stosowanie urządzeń zabezpieczających i 

ochronnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa pracy   
g) montaż i demontaż oraz stosowanie urządzeń do 

zapewnianie transportu pionowego   
  2)  w cenie należy ująć:  

a) pomiary z natury otworów pod drzwi  
b) dostawę i montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych  
c) wyposażenie we wszystkie elementy   
d) zabezpieczenie drzwi przed zniszczeniem  
e) regulację skrzydeł  
f) koszt utrzymania porządku w miejscu montażu drzwi  
  

1.1.4.  Informacje i wymagania 
dotyczące: 
  

  

1.1.4.1.  Organizacji prac   Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów  
osób trzecich  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  1)  Wg specyfikacji ogólnej.   

   2)  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

  3)  Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed:  

a) zanieczyszczeniami   zbiorników  i   cieków  wodnych  
b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza  

 

  c) przekroczeniem norm hałasu,  
d) możliwością powstania pożaru.  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
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1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.5.  Nazwy, kody robót  
budowlanych  
  

45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45421100-5 Instalacja drzwi i okien   
45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe  
45421120-1 Instalowanie progów  
45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych   

1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.2.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
WŁAŚCIWOŚCI  
MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH  
  

Wg projektu   

1.3.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
SPRZĘTU   
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT.  
TRANSPORTU  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
Sposób transportu i składowania materiałów musi być zgodny z 
warunkami określonymi przez producenta   

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC   

1) Stolarkę zamontować zgodnie z instrukcją producenta stosując 
systemowe akcesoria montażowe.  

2) stolarkę  drzwiową montować w gotowych otworach po 
dokonaniu obmiaru otworu okiennego z natury  

3) drzwi w trakcie montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniami i 
pobrudzeniem folią i ochronną taśmą malarską  

4) do montażu używać klinów dystansowych i nośnych, które należy 
usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu drzwi 
pianką poliuretanową  

5) stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie 
ostatecznie wykończonym  

6) Zamontować drzwi drewniane pionowo i prostopadle, z 
maksymalnym odchyleniem przekątnej 1.5 mm. Zamontować 
wszystkie elementy  zgodnie  z wymaganiami producenta.  

7) Odchyłki brzegów skrzydła od płaskości  < 1,2mm wg normy 
PN80/M-02138, odchyłki naroża skrzydła od   prostokątności  
<0,15mm/1m wg PN-77/M-02136  

8) Przed złożeniem zamówienia na wykonanie stolarki należy  
dokonać pomiaru i dokładnie ustalić wymiary okien i parapetów 
wewnętrznych  

9) Montaż parapetów prowadzić wg zasad:  
a. Parapety należy wypoziomować, przestrzeń pod oknem 

dokładnie wypełnić pianką montażową i uszczelnić 
silikonem.  
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b. Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i 
zamocowaniu okna.  

c. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze 
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości 
nie większe niż 1,0 m.  

d. Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym 
spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na 
piance montażowej lub silikonie.  

e. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające 
styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować 
silikonem.  

f. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie 
ościeżnicy  

g. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.  
h. Bruzdy w pionowych powierzchniach ościeży dostosowane 

do grubości parapetu na głębokość pozwalającą na 
wpuszczenie w mur na ok. 5 cm.  

i. Niedopuszczalne jest mocowanie parapetów bezpośrednio 
do ościeżnicy.  

j. Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - 
okno należy stosować profile montażowo – wykończeniowe.  

10) Na roboty budowlane realizowane przez wykonawcę składają się  
następujące czynności:  

a. dostawa elementów stolarki otworowej   
b. magazynowanie  
c. montaż - osadzenie elementów stolarki otworowej   
d. zewnętrzne obróbki blacharskie oraz uszczelnienia  
e. dostawa i montaż wewnętrznych parapetów drewnianych   
f. prace wykończeniowe tj. szklenie, montaż uszczelek i 

akcesoriów  

g. oczyszczenie końcowe elementów  
h. usuwanie ewentualnych usterek i wad  

i. Serwisowanie 

 

   

1.6.  SPOSÓB  
PRZEDMIAROWANIA  
  

1) Okna, drzwi, drzwi balkonowe obmierza się w metrach 
kwadratowych (m2)  w świetle ościeżnic .   

2) Parapety wewnętrzne określa się w mb   

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

3) Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
4) Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne".  
Odbioru wbudowania okien dokonuje się po ich ostatecznym 
osadzeniu na stale.  

5) Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 

wykończającym otynkowaniem ościeży.  

6) Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm 
na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

b. a. 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 2 mm przy 
długości przekątnej do 2 m  

c. 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
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7) Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru 8) Kontrola obejmuje:  

a. Poprawność wykonania mocowania za pomocą kotew  
b. Ciągłość wykonania izolacji z pianki montażowej  
c. Poprawność montażu parapetów wewnętrznych  
d. Właściwe uszczelnienie między ramą okna a murem, 

podokiennikiem , parapetem  
e. Zachowanie pionów i poziomów  
f. Poprawność, równość i połączenie nowych tynków ze 

starymi  
g. Właściwą regulację stolarki  

9) Odchyłki wymiarowe drzwi wg. PN-EN 22768-1:1999 dla  klasy 
tolerancji m.   
a. Płaskość skrzydła: odchyłki brzegów skrzydła od płaskości 

nie powinny przekraczać 1,2mm w zakresie wymiarów 1000-
1600mm i 1,6mm w zakresie wymiarów 1600 – 2500mm.   

b. Prostokątność skrzydła: odchyłki naroży skrzydła od 
prostokątności nie powinny przekraczać± 0,75mm/500mm  

10) Odchyłki wymiarowe stolarki  nie powinny być większe niż  
a. ± 2mm  przy wymiarze ościeżnicy do 1m   
b. ±3mm przy wymiarze ościeżnicy powyżej 1 m  
c. ± 1mm luzu wręgowego między skrzydłem a oscieżnicą.  

11) Kontroli podlegają:  
a. sposób osadzenia ościeżnic  
b. zamocowanie i uszczelnienie stolarki  
c. prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie  
d. dopasowanie stolarki budowlanej   

12) Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić   
a. - zgodność stolarki  z aprobatą techniczną, dokumentacją 

projektową  
b. - jakość wykonania  
c. - dopuszczenie do obrotu i stosowania  

 

 

  13) w trakcie montażu należy sprawdzić  
a. - prawidłowość podparcia progu ościeżnicy  
b. - prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na 

całym obwodzie ościeżnicy  
c. - wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a 

ościeżem  
d. - wykonanie uszczelnienia wewnętrznego i zewnętrznego ze 

zwróceniem uwagi na rodzaj zastosowanych materiałów  
e. - prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi  
f. - osadzenie parapetu zewnętrznego  

14) Po wbudowaniu okien i drzwi dokonać pomiarów  
a. - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu  

3000mm nie powinno przekraczać 1,5mm/m  
b. - różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie 

powinna być większa od 1mm przy długości elementu do  
1m i 2mm przy długości elementu powyżej 1m  
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1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA  
ROBOT TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania 
robót podstawowych, ujętych w przedmiarach robót nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na  

   realizację inwestycji.  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
– PODSTAWA WYKONANIA  
ROBOT   
  

PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badanie. PN-88/B - 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badanie, (zmiana Az 2). PN-88/B - 10085/Az 3 :  
2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie, 
(zmiana Az 3). PN-B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie, transport. PN-EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane.  
Odporność na korozję. Wymagania i metody badań.  
PN-EN 1906: 2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z 
tarczami. Wymagania i metody badań. PN-79B-13054 Szkło 
budowlane. Szkło płaskie walcowane barwne nieprzejrzyste PN-B-
13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone PN-76B-13200  
Wady szkła i wyrobów szklanych. Podział, nazwy i określenia PN- 
88/B-13203 Szkło. Właściwości szkła. Pojęcia i określenia PN-EN  
357:2005 (U) Szkło w budownictwie. Klasyfikacja ognioodporności  
PN-EN 572-(l-9):2005 (U) Szkło w budownictwie PN-EN 13049:2004 
Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 
wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja PN-EN 
13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych -  
Obciążenie pionowe, zwichrowanie i operacyjne PN-EN  
1191:2002Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie - Metoda badania PNEN 12207:2001Okna i drzwi - 
Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja PN-EN 12208:2001Okna i 
drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja PN-EN 12210:2001Okna i drzwi 
- Odporność na obciążenie wiatrem –Klasyfikacja PN-EN 12211:2001    
Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i 
klasyfikacja PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność 
powietrza - Metoda badania PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - 
Wodoszczelność - Metoda badania PN-B05000:1996 Okna i drzwi. 
Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 
PN-90/B-91002   Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania 
wymiarów skoordynowanych modularnie Aktualne i obowiązujące  
instrukcje, atesty . aprobaty techniczne i certyfikaty   

  

2.6. SSTB – STOLARKA WEWNĘTRZNA  

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac objętych projektem 
budowlanym pt.:  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot i zakres robót 
budowlanych  
  

1)    Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy 
wbudowaniu stolarki wewnętrznej  

  2)  Zakres obejmuje dostawę i montaż drzwi i okien oraz parapetów 
wewnętrznych.  
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1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  1)  Do prac towarzyszących należą :  

 

 tymczasowych i  
towarzyszących   
  

 a) montaż i demontaż rusztowań  
b) wywóz i utylizacja odpadów   
c) prace porządkowe  
d) wszelkie prace transportowe   
e) prace zabezpieczające   
f) montaż, demontaż i stosowanie urządzeń zabezpieczających i 

ochronnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa pracy   
g) montaż i demontaż oraz stosowanie urządzeń do 

zapewnianie transportu pionowego ( wyciągi, wciągarki, itp.  
)   

  2)  w cenie należy ująć:  
a) pomiary z natury otworów pod drzwi  
b) dostawę i montaż ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych  
c) wyposażenie we wszystkie elementy   
d) zabezpieczenie drzwi przed zniszczeniem  
e) regulację skrzydeł  
f) koszt utrzymania porządku w miejscu montażu drzwi  
  

1.1.4.  Informacje i wymagania 
dotyczące: 
  

  

1.1.4.1.  Organizacji prac   Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów  
osób trzecich  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  1)  Wg specyfikacji ogólnej.   

   2)  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

  3)  Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed:  

a) zanieczyszczeniami   zbiorników  i   cieków  wodnych   pyłami,   
paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
oraz innymi szkodliwymi substancjami,  

b) przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i 
gazami  

c) przekroczeniem norm hałasu,  
d) możliwością powstania pożaru.  

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  
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1.1.5.  Nazwy, kody robót  
budowlanych  
  

45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45421100-5 Instalacja drzwi i okien   
45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe  
45421120-1 Instalowanie progów  
45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych   

 

1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.2.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
WŁAŚCIWOŚCI  
MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH  
  

1)  
2)  
3)  
4)  

Drzwi wejściowe – wg projektu.  
Okna – wg projektu   
Parapety wewnętrzne -  wg projektu  Materiały 
stosować na podstawie:  
a) certyfikatu zgodności ze zharmonizowaną norma europejską 

wprowadzona do zbioru norm polskich, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajowa specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego uznaną za zgodna z wymaganiami 
podstawowymi, a następnie powinny być oznaczone 
oznakowaniem CE  

b) deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
wydaną przez producenta – w przypadku wyrobów 
podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa   

  5)  Okna, wypełnienia i inne elementy bez zmiany 
swoich parametrów muszą wytrzymać i zniwelować 
możliwe ruchy jak np.:  
a) odgięcia elementów pod wpływem ciężaru własnego i 

przyjętych obciążeń,  
b) ruchów wynikających ze zmiany temperatury,  
c) ruchów wynikających ze zmian wilgotności i zamarzania,  
d) ruchów wynikających z dylatacji budynku.  

1.3.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
SPRZĘTU   
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT.  
TRANSPORTU  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  
Sposób transportu i składowania materiałów musi być zgodny z 
warunkami określonymi przez producenta   

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC   

1)  Stolarkę zamontować zgodnie z instrukcją producenta stosując 
systemowe akcesoria montażowe.  

  2)  stolarkę  drzwiową montować w gotowych otworach po 
dokonaniu obmiaru otworu okiennego z natury  

  3)  drzwi w trakcie montażu zabezpieczyć przed uszkodzeniami i 
pobrudzeniem folią i ochronną taśmą malarską  

  4)  do montażu używać klinów dystansowych i nośnych, które 
należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu 
drzwi pianką poliuretanową  

  5)  stolarka powinna być dostarczona na budowę w stanie 
ostatecznie wykończonym  

  6)  Zamontować drzwi drewniane pionowo i prostopadle, z 
maksymalnym odchyleniem przekątnej 1.5 mm. Zamontować 
wszystkie elementy  zgodnie  z wymaganiami producenta.  

  7)  Odchyłki brzegów skrzydła od płaskości  < 1,2mm wg normy 
PN80/M-02138, odchyłki naroża skrzydła od   prostokątności  
<0,15mm/1m wg PN-77/M-02136  
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  8)  Wszystkie bramy ppoż. należy dostarczyć zestawieniem w 
projekcie architektonicznym, jako kompletne bramy łącznie ze 
wszystkimi akcesoriami;  

  9)  

10)  

Powierzchnie przeznaczone do montażu bramy muszą być 
gładkie,  
Świadczenie rozumiane jest włącznie z montażem wszelkich okuć  

 

  dla urzędowego odbioru.  
11) Istniejące okna i parapety drewniane przeznaczone do wymiany 

należy zdemontować, dbając o jak najmniejsze uszkodzenie 
ościeży i istniejących tynków. Gruz z rozbiórki, stolarkę oraz 
parapety drewniane wywieźć na składowisko odpadów. Należy 
zachować wymogi ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach  

12) Przed złożeniem zamówienia na wykonanie stolarki należy 
dokonać pomiaru i dokładnie ustalić wymiary okien i parapetów 
wewnętrznych  

13) Montaż parapetów prowadzić wg zasad:  
14) Parapety należy wypoziomować, przestrzeń pod oknem 

dokładnie wypełnić pianką montażową i uszczelnić silikonem.  
15) Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i 

zamocowaniu okna.  
16) Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze 

podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie 
większe niż 1,0 m.  

17) Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w 
kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej 
lub silikonie.  

18) Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z 
ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem.  

19) Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie 
ościeżnicy  

20) Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem.  
21) Bruzdy w pionowych powierzchniach ościeży dostosowane do 

grubości parapetu na głębokość pozwalającą na wpuszczenie w 
mur na ok. 5 cm.  

22) Niedopuszczalne jest mocowanie parapetów bezpośrednio do 
ościeżnicy.  

23) Aby zamaskować szczelinę montażową na styku parapet - okno 
należy stosować profile montażowo – wykończeniowe.  

24) Na roboty budowlane realizowane przez wykonawcę składają się  
następujące czynności:  

a. dostawa elementów stolarki otworowej   
b. magazynowanie  
c. montaż - osadzenie elementów stolarki otworowej   
d. zewnętrzne obróbki blacharskie oraz uszczelnienia  
e. dostawa i montaż wewnętrznych parapetów 

drewnianych   
f. prace wykończeniowe tj. szklenie, montaż uszczelek 

i akcesoriów  

g. oczyszczenie końcowe elementów  
h. usuwanie ewentualnych usterek i wad  
i. Serwisowanie  
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1.6.  SPOSÓB  
PRZEDMIAROWANIA  
  

1) Okna, drzwi, drzwi balkonowe obmierza się w metrach 

kwadratowych (m2)  w świetle ościeżnic .   

2) Parapety wewnętrzne określa się w mb   

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

25) Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"  
26) Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB „Wymagania 

ogólne".  

27) Odbiór osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed 

wykończającym otynkowaniem ościeży.  

28) Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być 
większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm 
na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od  

 

  płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice 
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  

a. 1 mm przy długości przekątnej do 1 m  
b. 2 mm przy długości przekątnej do 2 m  

c. 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.  
29) Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych 

materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez Inspektora nadzoru 30) Kontrola obejmuje:  
a. Poprawność wykonania mocowania za pomocą kotew  
b. Ciągłość wykonania izolacji z pianki montażowej  
c. Poprawność montażu parapetów wewnętrznych  
d. Właściwe uszczelnienie między ramą okna a murem, 

podokiennikiem , parapetem  
e. Zachowanie pionów i poziomów  
f. Poprawność, równość i połączenie nowych tynków ze 

starymi  

g. Właściwą regulację stolarki  
31) Odchyłki wymiarowe drzwi wg. PN-EN 22768-1:1999 dla  klasy 

tolerancji m.   

a. Płaskość skrzydła: odchyłki brzegów skrzydła od płaskości 
nie powinny przekraczać 1,2mm w zakresie wymiarów 1000-
1600mm i 1,6mm w zakresie wymiarów 1600 – 2500mm.   

b. Prostokątność skrzydła: odchyłki naroży skrzydła od 
prostokątności nie powinny przekraczać± 0,75mm/500mm  

32) Odchyłki wymiarowe stolarki  nie powinny być większe niż  
a. ± 2mm  przy wymiarze ościeżnicy do 1m   
b. ±3mm przy wymiarze ościeżnicy powyżej 1 m  
c. ± 1mm luzu wręgowego między skrzydłem a oscieżnicą.  

33) Kontroli podlegają:  
a. sposób osadzenia ościeżnic  
b. zamocowanie i uszczelnienie stolarki  
c. prawidłowe umocowanie w pionie i w poziomie  
d. dopasowanie stolarki budowlanej   

34) Przed wbudowaniem okien i drzwi należy sprawdzić   
a. - zgodność stolarki  z aprobatą techniczną, dokumentacją 

projektową  
b. - jakość wykonania  
c. - dopuszczenie do obrotu i stosowania  

35) w trakcie montażu należy sprawdzić  
a. - prawidłowość podparcia progu ościeżnicy  
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b. - prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym 

obwodzie ościeżnicy  
c. - wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a 

ościeżem  
d. - wykonanie uszczelnienia wewnętrznego i zewnętrznego ze 

zwróceniem uwagi na rodzaj zastosowanych materiałów  
e. - prawidłowość wykonania obróbek progu drzwi  
f. - osadzenie parapetu zewnętrznego  

36) Po wbudowaniu okien i drzwi dokonać pomiarów  
c. - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu  

3000mm nie powinno przekraczać 1,5mm/m  
d. - różnica długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie 

powinna być większa od 1mm przy długości elementu do  
1m i 2mm przy długości elementu powyżej 1m  

1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania  

 ROBOT TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  
  

robót podstawowych, ujętych w przedmiarach robót nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na 
realizację inwestycji.  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
– PODSTAWA WYKONANIA  
ROBOT   
  

PN-88/B - 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badanie.PN-88/B - 10085/Az 2 : 1997 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badanie, (zmiana Az 2).PN-88/B - 10085/Az 3 :  
2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badanie, 
(zmiana Az 3).PN-B - 05000 : 1996 Okna i drzwi. Pakowanie, 
przechowywanie, transport. PN-EN - 1670 : 2000 Okucia budowlane.  
Odporność na korozję. Wymagania i metody badań. PN-EN 1906:  
2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 
Wymagania i metody badań. PN-79B-13054 Szkło budowlane. Szkło 
płaskie walcowane barwne nieprzejrzyste PN-B-13079:1997 Szkło 
budowlane. Szyby zespolone PN-76B-13200 Wady szkła i wyrobów 
szklanych. Podział, nazwy i określenia N-88/B-13203 Szkło.  
Właściwości szkła. Pojęcia i określenia PN-EN 357:2005 (U) Szkło w 
budownictwie. Klasyfikacja ognioodpornści PN-EN 572-(l-9):2005 (U) 
Szkło w budownictwie PN-EN 13049:2004 Okna. Uderzenie ciałem 
miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa i klasyfikacja PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja 
właściwości mechanicznych - Obciążenie pionowe, zwichrowanie i 
operacyjne PN-E N 1191:2002Okna i drzwi - Odporność na 
wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania PN-EN 
12207:2001Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001Okna i drzwi - Wodoszczelność – Klasyfikacja PN- 
EN 12210:2001Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem 
KlasyfikacjaPN-EN 12211:2001    Okna i drzwi - Odporność na 
obciążenie wiatrem - Metoda badania PN-EN 12400:2004 Okna i 
drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja PN-EN 
1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda 
badania PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda 
badania PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie 
i transport PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana.  
Okna i drzwi. Terminologia PN-90/B-91002   Okna i drzwi balkonowe.  
Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie . Aktualne 
i obowiązujące instrukcje, atesty . aprobaty techniczne i certyfikaty  
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2.7. SSTB – ŚLUSARKA  

Lp  Nazwa  Opis  

1.1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  
PRZEDSIĘWZIĘCIA  
  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru prac objętych projektem 
budowlanym pt.:  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.1.  Rodzaj, nazwa, lokalizacja 
przedsięwzięcia  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.2.  Przedmiot i zakres robót 
budowlanych  
  

3) Przedmiotem tej części ST są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót ślusarskich. Obejmują następujący zakres:  

a) Dostawa i montaż balustrad wewn. na klatkach schodowych  
b) Dostawa i montaż balustrad zewn. Balkonowych   
c) Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych na ścianach  

rampy garażowej   
d) Dostawa i montaż odbojnic garażowych   
e) Dostawa i montaż balustrad okiennych  
f) Wykonanie wymaganych obróbek blacharskich   

 

1.1.3.  Wyszczególnienie i opis prac  
tymczasowych i  
towarzyszących   
  

3) Do prac towarzyszących należą :  
a) montaż i demontaż rusztowań  
b) wywóz i utylizacja odpadów   
c) prace porządkowe  
d) wszelkie prace transportowe   
e) prace zabezpieczające   
f) montaż, demontaż i stosowanie urządzeń zabezpieczających 

i ochronnych służących zapewnieniu bezpieczeństwa pracy   

g) montaż i demontaż oraz stosowanie urządzeń do 
zapewnianie transportu pionowego ( wyciągi, wciągarki, itp.  
)   

4) W CENIE NALEŻY UJĄĆ  
a) zakup materiałów i wykonanie zgodnie z dokumentacja 

techniczną elementów balustrad  
b) wykonanie przewidzianego w dokumentacji zabezpieczenia 

elementów stalowych  

c) transport elementów na budowę  
d) sporządzenie dokumentacji wykonawczej i warsztatowej 

wraz z obliczeniami statycznymi  
e) wykonanie dokumentacji  powykonawczej  
f) sprawdzenie wymiarów na budowie  
g) zeszlifowanie spawów  
h) staranne wykonanie wszelkich połączeń, zakończeń 

balustrady, mocowania do konstrukcji  

i) koszt wszelkich prac pomocniczych  
j) dzierżawę rusztowań  
k) koszt obsługi geodezyjnej  
l) koszt stosowania wyłącznie atestowanych przyrządów  
m) zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem a 

wbudowanych balustrad przed zniszczeniem do momentu 
oddania budynku do użytkowania  

n) koszt utrzymania porządku w obszarze prowadzonych robót  
o) koszt zatwierdzenia balustrad przez Architekta  
p) koszt utrzymania porządku w miejscu montażu drzwi  
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1.1.4.  Informacje i wymagania dotyczące:  
  

1.1.4.1.  Organizacji prac  Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.2.  Zabezpieczenia interesów  
osób trzecich  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.3.  Ochrony środowiska  
  

1) Wg specyfikacji ogólnej.   
2) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie 

prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  

3) Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed:  

a) zanieczyszczeniami   zbiorników  i   cieków  wodnych   
b) przekroczeniem norm hałasu,  
c) możliwością powstania pożaru.  

 

1.1.4.4.  Warunków bezpieczeństwa  
pracy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.5.  Zaplecza budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.6.  Organizacji ruchu  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.7.  Ogrodzenia placu budowy  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.4.8.  Zabezpieczenia chodników i 
jezdni  
  

Wg specyfikacji ogólnej  

1.1.5.  Nazwy, kody robót  
budowlanych  
  

45111100-9 Roboty rozbiórkowe  
45421100-5 Instalacja drzwi i okien   
45421110-8 Ramy okienne i drzwiowe  
45421120-1 Instalowanie progów  
45421134-2 Instalacja drzwi drewnianych   

1.1.6.  Określenia i pojęcia 
podstawowe  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.2.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
WŁAŚCIWOŚCI  
MATERIAŁÓW  
BUDOWLANYCH  

1)  

2)  

3)  

Uwaga. Wszystkie materiały muszą zostać zaprezentowane i 
uzyskać akceptację architekta i Inwestora.  
Należy dostarczyć wyroby: balustrady, szyby i akcesoria 
wyprodukowane lub zalecane przez producenta całego systemu. 
Wszystkie elementy balustrad i elementy mocowania muszą 
posiadać lub być ujęte w aktualnej aprobacie technicznej.  

   4)  Kształtowniki i blachy stosowane do wykonania robót 
ślusarskich powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom:  
a) - mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru  
b) - mieć trwałe ocechowanie,  
c) - mieć wybite znaki cechowe.   

  5)  Materiały stosowane do wykonywania robót ślusarskich 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-
S10050:1989 i PN-82/S-10052  
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1.3.  WYMAGANIA  
PODSTAWOWE DOT.  
SPRZĘTU   
  

 Wg specyfikacji ogólnej  

1.4.  WYMAGANIA DOT.  
TRANSPORTU  
  

 Wg specyfikacji ogólnej  
Sposób transportu i składowania materiałów musi być zgodny z 
warunkami określonymi przez producenta   

1.5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE 
WYKONYWANIA PRAC   

1)  Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być  
stosowane, wykonywane, montowane ściśle według 
udokumentowanych wytycznych producenta, w sposób i w 
warunkach określonych w posiadanych przez element 
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne 
(krajowe lub europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, 
atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest 
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, 
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone 
polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego 
obiektu.  

  2)  Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów  

 

   montowanych na budynku, stosowanych materiałów 
powłokowych, malarskich,  elementów konstrukcyjnych, 
mocowań, elementów maskujących i innych widocznych 
elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i 
zaakceptowane przez Inwestora.  

  3)  Rysunki warsztatowe: Wykonawca ma obowiązek przedłożyć do 
zatwierdzenia przez projektanta upoważnionego przez  
Zamawiającego rysunki warsztatowe zawierające rzuty pionowe 
typowego zespołu i przekroje pełno wymiarowe każdego 
elementu składowego.  

  4)  Wszelkie połączenia należy wykonać jako bezpieczne to znaczy 
nie mogą zagrażać życiu i zdrowiu (połączenia szlifowane, bez 
ostrych kantów i narożników). Dotyczy to również połączeń 
elementów – zarówno spawów, wkrętów jak i kotew 
systemowych.  

  5)  Elementy balustrady należy montować z zachowaniem pionu, 
poziomu i linii, bez wypaczeń.  

1.6.  SPOSÓB  
PRZEDMIAROWANIA  
  

3)     

1.7.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
  

1)  Kontrola materiałów w pierwszym rzędzie dotyczy sprawdzenia 

spełnienia wymagań podstawowych oraz wymagań podanych 

w szczegółowych opisach poszczególnych elementów, 

rozwiązań, systemów, etc. znajdujących się w niniejszej 

specyfikacji. a) Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:  

b) Wyegzekwowania od dostawcy materiałów odpowiedniej  
jakości,  

c) Prowadzenia kontrolę jakości otrzymywanych materiałów,  
d) Określenia i uzgodnienia warunków dostaw dla zapewnienia 

ciągłości robót,  

e) Przestrzegania warunków transportu i przechowywania 
materiałów   

f) Spełnienia wymagania zgodności z projektem lub zmianą, 
uzgodnioną z projektantem  
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  2)  Przy odbiorach oceniane będą kolejno:  
a) Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej 

specyfikacji technicznej,  
b) Zgodność z dokumentacją rysunkową.   
c) Zgodność z wymogami producenta systemu; Sprawdzenie 

poprawności systemowej.  
d) Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, 

deklaracje, aprobaty)  
e) Sprawdzenia tolerancji wymiarowych  

1.8.  SPOSÓB ROZLICZANIA  
ROBOT TYMCZASOWYCH I  
TOWARZYSZACYCH  
  

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe niezbędne do wykonania 
robót podstawowych, ujętych w przedmiarach robót nie podlegają 
osobnemu rozliczaniu i stanowią integralne zobowiązanie  
Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na 
realizację inwestycji.  

1.9.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
– PODSTAWA WYKONANIA  
ROBOT   
  

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed 
nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena 
czystości powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 
powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych 
powłok.  
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali.  
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.  
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania   

  ultradźwiękowe złączy spawanych. PN-EN 1435:2001 Badania 
nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych.PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące 
złączy spawanych. Badania wizualne. PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i 
procesy pokrewne.  Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 
powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem).  

   

 


